

**DDG****Decreto Direttoriale****Oggetto:**

Miglioramento sismico e adeguamento antincendio Nuovo Polo Facoltà di Agraria - Stralcio funzionale per adeguamento antincendio

Cod. Comm.: 19-06  
Cod. Ed.: P05E01

**Il Direttore Generale**

**Ricordato** che con D.C.A. del 11.7.2022 è stato disposto quanto segue:

- approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di miglioramento sismico e adeguamento antincendio dell'edificio sede del Nuovo Polo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali in Borgo XX Giugno a Perugia;
- autorizzazione a presentare al MUR domanda di cofinanziamento per il miglioramento sismico e adeguamento antincendio del nuovo polo di Agraria limitatamente al 1° stralcio funzionale, per € 1.665.000,00 a valere sul bando di cui al Decreto Ministeriale n. 1274 del 10.12.2021, sulla tipologia di intervento ex art. 1, comma 1 lett. e) con una richiesta di cofinanziamento del 55% a carico del Ministero per € 915.509,47 (pari al 55% di € 1.664.562,68, costo al netto degli imprevisti non rendicontabili) e la quota del 45% pari ad € 749.490,53 compresi gli imprevisti, non rendicontabili, a carico di questo Ateneo;

**Considerato**, inoltre, che il Ministero dell'Università e della Ricerca, con Decreto n. 729 del 14.5.2024, ha pubblicato la graduatoria dei programmi ammessi a cofinanziamento, dalla quale risulta che a questo Ateneo è stato attribuito un contributo massimo di € 2.174.672,00, di cui € 915.509,25 anziché € 915.509,47 per l'intervento in trattazione, che sarà rimborsato a seguito della rendicontazione della spesa;

**Ricordato**, inoltre, che con D.C.A. n. 334 del 27.6.2024 sono stati creati i seguenti progetti contabili per l'opera in trattazione:

- 19\_06AGRARIA (01.10.02.06.03 "Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati" UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021) di € 749.490,75;
- AMMORT\_MUR\_19\_06AGRARIA (voce coan 01.10.02.06.03 "Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati" UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) di € 915.509,25;

**Ricordato** che il MUR pone quale condizione al cofinanziamento quella di avviare le procedure di appalto dei lavori entro il 30.6.2025;

**Visto** il D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare:

- art. 48 rubricato "Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";

**Ripartizione Tecnica****Dirigente**

Ing. Fabio Piscini

**Responsabile Ufficio**

Ing. Berardino Buonforte

**Responsabile del procedimento**

Ing. Berardino Buonforte

- art. 50 rubricato “Procedure per l’affidamento” il quale al comma 1 lett. b) dispone *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

**Viste** le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione dell’art. 37, co. 7, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, ancora vigenti alla luce delle previsioni contenute all’art. 216, co. 27-octies, del D.lgs. stesso;

**Visto** il vigente “Regolamento dei contratti” di questa Università ed in particolare l’art. 2 rubricato “Competenza per la determinazione a contrarre”;

**Vista** la Relazione del RUP assunta al prot. 16313 del 17.1.2025 in cui è proposto di affidare per motivi di celerità, i servizi di ingegneria all’ing. Andrea Posti - con studio in Perugia, Via Strozziacapponi n. 84, P.IVA 02649600547 C.F. PSTNDR75M10G478Z - già redattore del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed in particolare:

- Il progetto esecutivo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di importo pari ad € 57.766,78 spese comprese da sottoporre a ribasso, oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%;
- La direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, quali servizi opzionali, di importo pari ad € 62.563,19 spese comprese da sottoporre a ribasso, oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%;

**Vista** la D.C.A. n. 7 del 28.1.2025 con la quale è stato deliberato di procedere nell’affidamento diretto dei servizi di ingegneria mediante ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 essendo questi di importo inferiore a € 140.000,00;

**Vista** la procedura di affidamento dei servizi di ingegneria effettuata dal RUP in data 28.1.2025 tramite il sistema di e-procurement di Ateneo “Tuttogare”;

**Vista** l’offerta formulata dall’ing. Andrea Posti con un ribasso del 10% sull’importo di € 57.766,78 per la progettazione esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con un costo netto del servizio pari a € 51.990,10 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%;

**Considerato** che il ribasso percentuale offerto del 10% è da ritenersi valido anche per le opzioni relative alla direzione dei lavori ed al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, con un costo del servizio aggiuntivo, netto, pari a € 56.306,87 oltre CNPAIA 4% ed IVA

22%, come da specifica trasmessa dallo stesso professionista con nota assunta al prot. 46535 del 3.2.2025;

**Considerato** che l'operatore ha presentato, ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti;

### **Decreta**

**di procedere** all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 all'ing. Andrea Posti - con studio in Perugia, Via Strozacaponi 84, P.IVA 02649600547 C.F. PSTNDR75M10G478Z - della progettazione esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in trattazione, per € 51.990,10 oltre CNPAIA del 4% ed IVA 22%, ovvero complessivi € 65.965,04;

**di procedere** alla sottoscrizione del contratto all'esito positivo della verifica relativa al possesso dei requisiti, ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;

**di procedere** eventualmente all'estensione dell'incarico, laddove ritenuto necessario dal RUP, relativo alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con un costo aggiuntivo di € 56.306,87 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, ovvero complessivi € 71.442,16;

**di far gravare** il costo dei servizi di ingegneria, comprese le prestazioni opzionali, a favore dell'Ing. Andrea Posti, pari ad € 137.407,20 C.N.P.A.I.A 4% e IVA 22% inclusa, sulla voce coan 01.10.02.06.03.03 "Costi e acconti per interventi edilizi su altri fabbricati non residenziali" del Bilancio unico d'Ateneo di previsione autorizzatorio del corrente esercizio, come di seguito specificato:

- € 61.833,24 sul PJ 19\_06AGRARIA UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2021 - Cod. cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi affari generali per le amministrazioni-istruzione-istruzione non altrove classificato" - Cod. siop U2020109019 "Fabbricati ad uso strumentale";
- € 75.573,96 sul PJ AMMORT\_MUR\_19\_06AGRARIA UA.PG.ACEN.ATTTECNICA - Cod. cofog MP.M4.P8.09.8 "Servizi affari generali per le amministrazioni-istruzione-istruzione non altrove classificato" - Cod. siop U2020109019 "Fabbricati ad uso strumentale."

Il Direttore Generale

**Dott.ssa Anna Vivolo**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Copia conoscenza

⊖ ✓ ⋮

✓ ⋮

+

Annotazioni +

Si attesta la copertura economica

**Operatore:** PALAZZO  
Giuseppe

**Data e Ora:** 28/02/2025 - 13:57:43

COAN ANT N. 15691/2025 - POSTI ANDREA - € 61.833,24  
COAN ANT N. 15696/2025 - POSTI ANDREA - € 75.573,96

**Operatore:** LAROCCA  
Rosita

**Data e Ora:** 28/02/2025 - 13:55:44