

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN DIFFRATTOMETRO A RAGGI X PER CAMPIONI MICROCRISTALLINI

CIG: 81690029B3 – CUP: J51117000290006 - CPV: 38434560

#### **RISCONTRO A RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 1**

##### **QUESITO:**

“Buongiorno, con riferimento all’art 4 “Consegna e installazione” del Capitolato tecnico, vi chiediamo conferma circa l’eventuale posticipo del termine di consegna. Nel caso il laboratorio non fosse pronto entro 120 giorni, il termine sarà esteso di ulteriori 30 giorni (quindi 120+30), oppure si potrà estendere di ulteriori 150 giorni (quindi 120+150)?”.

##### **RISPOSTA:**

“Con riferimento all’art 4 “Consegna e installazione” del Capitolato tecnico, la consegna dello strumento è prevista entro un termine di 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione del RUP. Come segnalato è in corso una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dei locali destinati al laboratorio “DELPHI STAR-Labs”. Pertanto tale termine potrà essere posticipato, con semplice comunicazione scritta, fino alla definizione della procedura riguardante i suddetti lavori, senza che l’aggiudicatario possa sollevare alcuna eccezione, comunque non oltre 150 gg. dal termine previsto (quindi 120+150)”.