
Contratto per l’affidamento di lavori di rimozione, smaltimento e 

sostituzione delle coperture in cemento amianto con pannelli tipo 

sandwich presso il Cesav -   S. Angelo di Celle (Pg).

CIG: 786184146E 

Con  la  presente  scrittura  privata  redatta  su  supporto  informatico  e 

sottoscritta  mediante  apposizione  di  firma  digitale,  da  valere  ad  ogni 

effetto di legge

TRA

-  xxxxxx  nato  a  xxxx  il  xxxxxxxxxxxxx,  domiciliato  per  la  carica  in 

Perugia, Piazza dell’Università n. 1, il quale interviene nel presente atto 

non  in  proprio  ma nella  sua  qualità  di  Dirigente  xxxx  e  pertanto  in 

rappresentanza dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA, con sede in 

Perugia, Piazza dell’Università n. 1, in esecuzione di quanto stabilito con 

DDG n. 305 del 5 settembre 2018, d’ora innanzi denominata “Università” 

(c.f. n. 00448820548);

E

-   sig.  XXXXXXX,  nato  a  XXXX  il  XX  XXXXXX  XXXXXXXX,  il  quale 

interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante  della  Società  XXXXXX con sede legale  in  XXXXX (c.f. 

02481080964), d’ora innanzi denominata “Società”;

PREMESSO

-  che con D.D.G. n.  305 del 5 settembre 2018  è stato approvato il 

progetto esecutivo e il quadro economico dell’intervento relativo ai lavori 

di  rimozione,  smaltimento  e  sostituzione  delle  coperture  in  cemento 
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amianto con pannelli tipo sandwich presso il Cesav -   S. Angelo di Celle 

(Pg);

-  che  con  D.D.G.  n.  45  del  25  febbario  2019  sono  stati,  altresì, 

autorizzati  gli  Uffici  competenti  ad  avviare,  tra  l’altro,  la  procedura 

negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento dei  lavori  di  rimozione, smaltimento e sostituzione delle 

coperture  in  cemento  amianto  con  pannelli  tipo  sandwich  presso  il 

Cesav;

- che a seguito di procedura negoziata, conclusasi in data xxxx, come da 

verbali di gara, il RUP ha proposto di aggiudicare l’appalto in questione 

alla Società; 

- che con DDG n. xx del xxxx è stata disposta l’aggiudicazione a favore 

della Società;

-  che  sono  state  verificate  le  dichiarazioni  sostitutive  prestate  dalla 

Società in fase di gara, risultando veritiere;

-  che  il  possesso  dei  requisiti  della  Società  è  stato  verificato 

positivamente,  come  risulta  dalla  nota  del  Responsabile  del 

Procedimento  in  data  xxxxx,  con  la  conseguente  efficacia 

dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 163/06;

- che la Società ha presentato polizza fideiussoria a titolo di costituzione 

di  cauzione  definitiva  nonché polizze  assicurative  e  ha  provveduto al 

versamento delle spese contrattuali.

TANTO PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE
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Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Università  affida  alla  Società,  che  accetta  senza  riserva  alcuna, 

l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati  in premessa, da eseguirsi ai 

patti e condizioni di cui al presente contratto, al progetto esecutivo, che 

si allega al presente contratto sub. “A” per costituirne parte integrante e 

sostanziale, agli elaborati del progetto esecutivo al computo metrico e 

all’elenco prezzi che, con la sottoscrizione del presente atto, la Società 

dichiara di ben conoscere e di approvare senza alcuna riserva. La Società 

si  impegna,  nell’esecuzione  dei  lavori,  all’osservanza  delle  norme del 

D.Lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

L'importo complessivo del presente atto resta convenuto in € xxxxxxx 

(euro xxxxxxxxxxxx) di cui €  3.673,20  (tremilaseicentosettantatre/20) 

per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo contrattuale è al netto dell’IVA ed è fatta salva la liquidazione 

finale. Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 43, comma 7 del 

DPR 207/10 e si procederà all’applicazione, alle quantità effettivamente 

autorizzate  e  regolarmente  eseguite,  dei  prezzi  unitari  depurati  del 

ribasso offerto dalla Società in sede di  gara, riportato nella scheda di 

offerta, che si allega al presente contratto sub “B” per costituirne parte  

integrante e sostanziale. Sono comprese nel prezzo tutte le lavorazioni e 

forniture accessorie, necessarie per dare l’opera eseguita a regola d’arte, 

perfettamente funzionante e manutenibile, anche se non specificamente 

esplicitate.  Sono  altresì  compresi  e  compensati  nel  corrispettivo 
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d’appalto  tutti  gli  oneri  posti  a  carico  della  Società  dalla  normativa 

vigente  e  dal  presente  contratto,  con  particolare  riguardo  a  quelli 

derivanti  dall’attuazione del piano di  sicurezza. Non è prevista alcuna 

revisione del prezzo e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, 

del codice civile. Il sig. xxxxxxx è il soggetto legittimato a riscuotere e 

quietanzare il corrispettivo del presente contratto, in quanto autorizzato 

ad operare sul conto corrente dedicato. I pagamenti saranno effettuati 

mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice 

IBAN:  IT  xx  -  xxx  -  xxxxxx  -  xxxxxx  -  xxxxxxxx  acceso  presso 

xxxxxxxxxx,  ovvero  su  altro  conto  bancario  o  postale  comunicato 

all’Università,  unitamente  alle  generalità  dei  soggetti  autorizzati  ad 

operare sul  conto,  qualora diverso,  entro  7  giorni  dall’accensione del 

conto stesso.

ART. 4 – TERMINE PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori di cui al presente atto è fissato in

120 giorni a naturali e consecutivi far data dal verbale di consegna degli 

stessi.  Si  rimanda  a  quanto  specificamente  dettagliato  nel  progetto 

esecutivo.

ART. 5 – PENALE PER I RITARDI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere  si  applicheranno  le  penali  previste  dall’art.  2.19  del  progetto 

esecutivo.

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI

CREDITI – SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. Per quanto 
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riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti 

di  trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico 

contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106, comma 1 lett. 

d)  n.2  del  dlgs  50/2016  e  del  progetto  esecutivo.  E’  consentito  il 

subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto 

della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni 

della normativa vigente. In particolare, il  subappalto verrà autorizzato 

solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 105 

del  D.Lgs.  n.  50/2016.  Sulla  materia  trovano  altresì  applicazione  i 

disposti di cui all’art. 2.11 del progetto esecutivo. La Società risponde 

direttamente all’Università dell’operato del subappaltatore ed è l’unica 

responsabile  dell’esecuzione  delle  opere  subappaltate,  sollevando 

l’Università da qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore.

ART. 7 – SISTEMA D’ESECUZIONE DEI LAVORI – VARIANTI

Le variazioni dei lavori in corso d’opera potranno essere ammesse nei 

casi e con le modalità previste dall’art. 2.5 del progetto esecutivo.

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore 

del  contratto  d'appalto  verrà  calcolato  l’importo  dell’anticipazione  del 

prezzo  pari  al  20  per  cento  da  corrispondere  all’appaltatore  entro 

quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

La Società avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni 

qual volta l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e di 

ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di Euro 40.000,00 

(euro quarantamila/00). Si rimanda a quanto riportato agli  artt. 2.23, 
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2.24 e 2.25 del progetto esecutivo.

I  pagamenti  avverranno  entro  30  (trenta)  giorni  dall’emissione  dei 

certificati di pagamento subordinatamente alla presentazione di regolare 

fattura fiscale elettronica ed all’acquisizione del DURC in corso di validità 

nonchè della congruità della mano d’opera. In caso di mancato rispetto 

del termine sopra riportato, alla Società saranno corrisposti gli interessi 

legali.

ART. 9 - REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO

Al  termine  dei  lavori  e  in  seguito  a  richiesta  scritta  dell’impresa 

appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il 

certificato di ultimazione. Il certificato di regolare esecuzione deve essere 

emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Si fa rimando agli artt. 

2.26 e 2.27 del progetto esecutivo.

ART. 10 – RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’

La Società è responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate, della loro 

rispondenza alle norme contrattuali, del rispetto di tutte le norme di 

legge e di regolamento. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, 

la  presenza  nel  cantiere  del  personale  di  assistenza  e  sorveglianza, 

l'approvazione  dei  tipi,  procedimenti  e  dimensionamenti  non 

diminuiscono  la  responsabilità  della  Società,  che  sussiste  in  modo 

assoluto  ed esclusivo  dalla  consegna  dei  lavori  fino  all'emissione  del 

certificato di regolare esecuzione. 

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nell’eventualità  che  la  Direzione  Lavori  accerti  che  il  comportamento 

della  Società  concretizzi  un  grave  inadempimento  alle  obbligazioni  di 

6



contratto, tale da compromettere la  buona riuscita  dei lavori,  si  darà 

luogo alla risoluzione del contratto secondo le procedure della normativa

vigente.  Vengono  espressamente  considerati  come  “grave 

inadempimento” i comportamenti posti in atto dalla Società in violazione 

delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, il mancato rispetto del 

D.Lgs.  81/2008,  l’inosservanza  delle  disposizioni  impartite  dal 

Responsabile  dei  lavori,  la  manifesta  incapacità  o  inidoneità,  anche 

legale, nell’esecuzione dei lavori, la sopsensione o il rallentamento dei 

lavori  senza  giustificato  motivo,  il  subappalto  abusivo.  In  caso  di 

risoluzione il RUP provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo 

art. 13. In ogni caso la Società sarà tenuta al risarcimento dei danni alla

stessa imputabili.

ART.  12  –  CONTESTAZIONI,  RISERVE  E  DEFINIZIONE  DELLE 

CONTROVERSIE

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte 

sia  durante  l'esecuzione  del  contratto  che  al  termine  dello  stesso, 

comprese  quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento  dell'accordo 

bonario  di  cui  all’art.  205  del  Codice  e  2.32  del  progetto  esecutivo, 

saranno demandate ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale 

per  i  lavori  pubblici  ai  sensi  dell’articolo  209  del  D.Lgs.  50/2016. 

L’arbitrato ha natura rituale.

ART. 13 – GARANZIE

La cauzione definitiva di cui all’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è 

stata  prestata  mediante  polizza  assicurativa  n.  xxxxxx  emessa  da 

xxxxxx,  per  €  xxxx  (euro  xxxxxxx)  pari  al  xxxx%  dell’importo 
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contrattuale. La predetta garanzia è di diritto assoggettata alla disciplina 

di  cui  all’art.  103  del  D.Lgs.  50/2016.  Tale  garanzia  deve  essere 

integrata ogni volta che l’Università abbia proceduto alla sua escussione, 

anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La Società ha inoltre depositato presso l’Università la polizza assicurativa 

C.A.R. n. xxxxxxxx a copertura dei rischi di esecuzione dei lavori di cui 

all’art.  103,  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,  e  art.  2.9  del  progetto 

esecutivo,  stipulata  con  xxxx,  comprensiva  della  RCT,  conforme  allo 

schema di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. 

ART. 14 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

La Società deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi 

di  lavoro, delle leggi  e dei regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza, salute, 

assicurazione  e  assistenza  dei  lavoratori.  Eventuali  inadempienze 

contributive  accertate,  incluse  quelle  dei  subappaltatori,  saranno 

regolate  direttamente  dall’Università  nei  confronti  degli  istituti 

previdenziali  e  assicurativi,  a  carico  del  corrispettivo  maturato  dalla 

Società. Nel perdurare dell’inadempimento, l’Università potrà esercitare 

la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 15 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai sensi e per gli  effetti  dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, si 

rinvia a quanto indicato nel piano di  sicurezza e coordinamento e nel 

piano  operativo  di  sicurezza,  che  costituiscono  parte  integrante  e 

sostanziale del presente contratto, ancorché ad esso non materialmente 

allegati.  La  Società  si  impegna  ad  eseguire  scrupolosamente  le 

prescrizioni ivi contenute, secondo le indicazioni e disposizioni contenute 
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al punto 2.29 del progetto esecutivo.

ART. 16 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio presso 

la propria sede legale sita in xxxxxxxxxxx.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione 

o comunicazione dipendente dal presente contratto di appalto sono fatte 

dal  direttore  dei  lavori  o  dal  Responsabile  del  Procedimento  a  mani 

proprie della  Società o di  colui  che lo rappresenta nella  condotta dei 

lavori oppure presso il domicilio eletto di cui sopra.

ART. 17 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE O 

DENOMINAZIONE SOCIALE

Le  modifiche  e  le  variazioni  della  ragione  o  denominazione  sociale 

devono  essere  tempestivamente  comunicate  all’Università.  La 

comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto notarile con il 

quale  la  variazione  è  stata  operata.  In  mancanza  di  tale 

documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, 

nell’attesa, non saranno liquidate.

ART. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. La Società si 

impegna,  altresì,  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione 

appaltante  ed  alla  Prefettura  -  Ufficio  Territoriale  del  Governo  della 

provincia  di  Perugia  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli  obblighi di tracciabilità 

finanziaria.  Il  contratto sarà risolto in  tutti  i  casi  in cui  le transazioni 
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relative al presente atto siano state eseguite senza avvalersi di banche o 

della Società Poste itaiane SPA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della 

Legge 136/2010.

ART.  19  –  RICHIAMO  ALLE  NORME  LEGISLATIVE  E 

REGOLAMENTARI

Per tutto quanto non espressamente menzionato nel presente atto, si 

intendono  espressamente  richiamate  le  norme  legislative  e  le  altre 

disposizioni  vigenti  in  materia  e in  particolare  il  D.Lgs.  50/2016 e  il 

D.P.R. 207/10 per la parte ancora vigente e le linee guida ANAC.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte  le  spese  del  presente  atto  e  conseguenti,  comprese  quelle  di 

registrazione, cedono a carico della Società. Il presente atto è soggetto a 

I.V.A.

IL DIRIGENTE LA SOCIETA’
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