
Contratto per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un reparto 

di  isolamento  piccoli  animali,  locale  preparazione  e 

somministrazione  antiblastici  e  farmacia  ospedaliera  per  il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria.

CUP J92F17000060005 – CIG 78944756DB

Con  la  presente  scrittura  privata  redatta  su  supporto  informatico  e 

sottoscritta  mediante  apposizione  di  firma  digitale,  da  valere  ad  ogni 

effetto di legge

TRA

-  xxxxxx  nato  a  xxxx  il  xxxxxxxxxxxxx,  domiciliato  per  la  carica  in 

Perugia, Piazza dell’Università n. 1, il quale interviene nel presente atto 

non  in  proprio  ma  nella  sua  qualità  di  Dirigente  xxxx  e  pertanto  in 

rappresentanza dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA, con sede in 

Perugia, Piazza dell’Università n. 1, in esecuzione di quanto disposto con 

DDG  n.  xxxxx,  d’ora  innanzi  denominata  “Università”  (c.f.  n. 

00448820548);

E

-   sig.  XXXXXXX,  nato  a  XXXX  il  XX  XXXXXX  XXXXXXXX,  il  quale 

interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale 

rappresentante  della  Società  XXXXXX con sede  legale  in  XXXXX (c.f. 

02481080964), d’ora innanzi denominata “Società”;

PREMESSO

-  che con delibera del Consiglio di  Amministrazione del 18 dicembre 

2018  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  e  il  quadro  economico 

dell’intervento relativo alla  realizzazione del reparto isolamento piccoli 
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animali, del locale preparazione e somministrazione antiblastici e della 

farmacia presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria;

- che con DDG n. 142 del 18 aprile 2019 sono stati approvati gli atti di 

gara  ed  è  stata  autorizzato  l’avvio  della  procedera  negoziata  da 

aggiudicare  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso  ai  sensi  dell’art.  95 

comma 4 lett. a) del Dlgs 50/2016, con invito rivolto a n. 15 operatori 

economici individuati tra le imprese dell’Elenco regionale – art. 26 legge 

regionale n. 3/2010;

- che con DDG n. xx del xxxx è stata disposta l’aggiudicazione a favore 

della Società;

-  che  sono  state  verificate  le  dichiarazioni  sostitutive  prestate  dalla 

Società in fase di gara, risultando veritiere;

-  che  il  possesso  dei  requisiti  della  Società  è  stato  verificato 

positivamente,  come  risulta  dalla  nota  del  Responsabile  del 

Procedimento  in  data  xxxxx,  con  la  conseguente  efficacia 

dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 163/06;

- che la Società ha presentato polizza fideiussoria a titolo di costituzione 

di  cauzione definitiva  nonché  polizze  assicurative  e ha  provveduto  al 

versamento delle spese contrattuali.

TANTO PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Università  affida  alla  Società,  che  accetta  senza  riserva  alcuna, 
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l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati  in premessa, da eseguirsi ai 

patti e condizioni di cui al presente contratto, al capitolato speciale di 

appalto, che si allega al presente contratto sub. “A” per costituirne parte  

integrante e sostanziale, agli elaborati del progetto esecutivo che, con la 

sottoscrizione del presente atto, la Società dichiara di ben conoscere e di 

approvare senza alcuna riserva. La Società si impegna, nell’esecuzione 

dei  lavori,  all’osservanza  delle  norme del  D.Lgs.  50/2016  e  del  DPR 

207/2010 nelle parti ancora in vigorie.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

L'importo complessivo del presente atto resta convenuto in € xxxxxxx 

(euro xxxxxxxxxxxx) di cui € xxxxx (xxxxxx) per costi per la sicurezza 

non  soggetti  a  ribasso.  Tale  importo  è  determinato  applicando 

all’importo a base di gara il ribasso offerto dalla Società, riportato nella 

scheda  di  offerta,  che  si  allega  al  presente  contratto  sub  “B”  per  

costituirne parte integrante e sostanziale.

L’importo contrattuale è al netto dell’IVA ed è fatta salva la liquidazione 

finale. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 43, comma del 

D.P.R.  207/10,  per  cui  l’importo  contrattuale  resta fisso e invariabile 

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuita alla quantità.

Sono comprese nel  prezzo tutte  le  lavorazioni  e forniture  accessorie, 

necessarie  per  dare  l’opera  eseguita  a  regola  d’arte,  perfettamente 

funzionante e manutenibile, anche se non specificamente esplicitate.

Sono altresì compresi e compensati nel corrispettivo d’appalto tutti gli 

oneri posti a carico della Società dalla normativa vigente e dal presente 
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contratto, con particolare riguardo a quelli derivanti dall’attuazione del 

piano  di  sicurezza.  Non è prevista alcuna revisione del  prezzo e non 

trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile. 

Sono previste delle variazioni delle opere progettate. Si fa rimando agli 

artt. 1.2, 1.3 e 1.6 del capitolato speciale.

Il  sig.  xxxxxxx è il  soggetto  legittimato a riscuotere e quietanzare il 

corrispettivo del presente contratto, in quanto autorizzato ad operare sul 

conto  corrente  dedicato.  I  pagamenti  saranno  effettuati  mediante 

bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 

xx  -  xxx  -  xxxxxx  -  xxxxxx  -  xxxxxxxx  acceso  presso  xxxxxxxxxx, 

ovvero  su  altro  conto  bancario  o  postale  comunicato  all’Università, 

unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, 

qualora diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

ART. 4 – TERMINE PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori di cui al presente atto è fissato in

180 giorni a naturali e consecutivi far data dal verbale di consegna degli 

stessi. Si rimanda all’art. 2.10 del capitolato speciale.

ART. 5 – PENALE PER I RITARDI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere si  applicheranno  le  penali  previste  dall’art.  2.14  del  capitolato 

speciale.

ART. 6 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

L’eventuale  sospensione,  anche  parziale,  dei  lavori,  che  si  renda 

necessaria  in  corso  d’opera,  e  la  successiva  ripresa,  sono  regolate 

dall’art. 2.11 del capitolato speciale.
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ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI

CREDITI – SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. Per quanto 

riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti 

di  trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico 

contraente,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all’art.  106,  comma  1 

lett.d)  n.2 del d.lgs  50/2016. E’ consentito  il  subappalto  di  parte dei 

lavori  oggetto  del  contratto  in  base  al  contenuto  della  richiesta 

presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni della lettera di 

invito  e  della  normativa  vigente.  In  particolare,  il  subappalto  verrà 

autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti  stabiliti 

dall’art.  105  del  D.Lgs.  n.  50/2016.  Sulla  materia  trova  altresì 

applicazione  il  disposto  di  cui  all’art.  2.9  del  Capitolato  Speciale.  La 

Società  risponde  direttamente  all’Università  dell’operato  del 

subappaltatore  ed  è  l’unica  responsabile  dell’esecuzione  delle  opere 

subappaltate, sollevando l’Università da qualsiasi eventuale pretesa del 

subappaltatore.

ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore 

del  contratto  d'appalto  verrà  calcolato  l’importo  dell’anticipazione  del 

prezzo  pari  al  20  per  cento  da  corrispondere  all’appaltatore  entro 

quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

La Società avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni 

qual  volta  lo  stato  di  avanzamento  delle  opere  raggiunga  il  15% 

dell’importo dei lavori, fino al raggiungimento del 90%. Il restante 10% 
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verrà erogato con la rata di saldo. Si rimanda a quanto riportato agli 

artt. 2.17 e 2.18 del capitolato speciale.

I  pagamenti  avverranno  entro  30  (trenta)  giorni  dall’emissione  dei 

certificati di pagamento subordinatamente alla presentazione di regolare 

fattura fiscale elettronica ed all’acquisizione del DURC in corso di validità 

nonchè della congruità della mano d’opera. In caso di mancato rispetto 

del termine sopra riportato, alla Società saranno corrisposti gli interessi 

legali.

ART. 9 - REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO

Della  sopravvenuta  ultimazione  dei  lavori  la  Società  informerà  per 

iscritto  la  Direzione  Lavori  che  procederà  ad  effettuare  i  necessari 

accertamenti  in  contraddittorio  con  la  Società,  elaborerà 

tempestivamente il  certificato di  ultimazione dei  lavori  e lo  invierà al 

RUP, il quale ne rilascerà copia conforme alla Società stessa, come  da 

art.2.19 del capitolato speciale.

ART. 10 – RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’

La Società è responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate, della loro 

rispondenza alle norme contrattuali, del rispetto di tutte le norme di 

legge e di regolamento. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, 

la  presenza  nel  cantiere  del  personale  di  assistenza  e  sorveglianza, 

l'approvazione  dei  tipi,  procedimenti  e  dimensionamenti  non 

diminuiscono  la  responsabilità  della  Società,  che  sussiste  in  modo 

assoluto  ed  esclusivo  dalla  consegna  dei  lavori  fino  all'emissione  del 

certificato di regolare esecuzione. Fatto salvo il maggior termine di cui 

agli artt. 1667 e 1669 c.c., la Società risponderà per la difformità e i vizi
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dell’opera.

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nell’eventualità  che  la  Direzione  Lavori  accerti  che  il  comportamento 

della  Società  concretizzi  un  grave inadempimento  alle  obbligazioni  di 

contratto, tale da compromettere la buona riuscita  dei lavori,  si  darà 

luogo alla risoluzione del contratto secondo le procedure della normativa

vigente.  Vengono  espressamente  considerati  come  “grave 

inadempimento” i comportamenti posti in atto dalla Società in violazione 

delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, il mancato rispetto del 

D.Lgs.  81/2008,  l’inosservanza  delle  disposizioni  impartite  dal 

Responsabile  dei  lavori,  la  manifesta  incapacità  o  inidoneità,  anche 

legale, nell’esecuzione dei lavori, la sopsensione o il rallentamento dei 

lavori senza giustificato motivo,il subappalto abusivo. Il contratto verrà 

risolto  anche  in  caso  di  decadenza  dell’attestazione  SOA  per  aver 

prodotto  falsa  documentazione  o  mendaci  dichiarazioni.  In  caso  di 

risoluzione il RUP provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo 

art. 13. In ogni caso la Società sarà tenuta al risarcimento dei danni alla

stessa imputabili.

ART.  12  –  CONTESTAZIONI,  RISERVE  E  DEFINIZIONE  DELLE 

CONTROVERSIE

Tutte le  controversie derivanti  dall'esecuzione del contratto, comprese 

quelle  conseguenti  al  mancato raggiungimento dell'accordo bonario  di 

cui  all’art.  205  del  Codice,  saranno  devolute  al  competente  Foro  di 

Perugia. E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all’art. 209 

del  D.Lgs.  n.50/2016.  Sulla  materia  trovano  altresì  applicazione  le 
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disposizioni di cui all’art. 2.25 del capitolato speciale. 

ART. 13 – GARANZIE

La cauzione definitiva di cui all’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è 

stata  prestata  mediante  polizza  assicurativa  n.  xxxxxx  emessa  da 

xxxxxx,  per  €  xxxx  (euro  xxxxxxx)  pari  al  xxxx%  dell’importo 

contrattuale. La predetta garanzia è di diritto assoggettata alla disciplina 

di  cui  all’art.  103  del  D.Lgs.  50/2016.  Tale  garanzia  deve  essere 

integrata ogni volta che l’Università abbia proceduto alla sua escussione, 

anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La Società ha inoltre depositato presso l’Università la polizza assicurativa 

C.A.R. n. xxxxxxxx a copertura dei rischi di esecuzione dei lavori di cui 

all’art.  103,  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,  stipulata  con  xxxx, 

comprensiva della RCT, conforme allo schema di cui al D.M. 12 marzo 

2004 n. 123.

ART. 14 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

La Società deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi 

di  lavoro, delle  leggi  e dei regolamenti  sulla  tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione  e  assistenza  dei  lavoratori.  Eventuali  inadempienze 

contributive  accertate,  incluse  quelle  dei  subappaltatori,  saranno 

regolate  direttamente  dall’Università  nei  confronti  degli  istituti 

previdenziali  e  assicurativi,  a  carico  del  corrispettivo  maturato  dalla 

Società. Nel perdurare dell’inadempimento, l’Università potrà esercitare 

la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 15 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai sensi e per gli  effetti  dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, si 
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rinvia a quanto indicato nel piano di sicurezza e coordinamento e nel 

piano  operativo  di  sicurezza,  che  costituiscono  parte  integrante  e 

sostanziale del presente contratto, ancorché ad esso non materialmente 

allegati.  La  Società  si  impegna  ad  eseguire  scrupolosamente  le 

prescrizioni ivi contenute.

ART. 16 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio presso 

la propria sede legale sita in xxxxxxxxxxx.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione 

o comunicazione dipendente dal presente contratto di appalto sono fatte 

dal  direttore  dei  lavori  o  dal  Responsabile  del  Procedimento  a  mani 

proprie della  Società o di  colui  che lo  rappresenta nella  condotta  dei 

lavori oppure presso il domicilio eletto di cui sopra.

ART. 17 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE O 

DENOMINAZIONE SOCIALE

Le  modifiche  e  le  variazioni  della  ragione  o  denominazione  sociale 

devono  essere  tempestivamente  comunicate  all’Università.  La 

comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto notarile con il 

quale  la  variazione  è  stata  operata.  In  mancanza  di  tale 

documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, 

nell’attesa, non saranno liquidate.

ART. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. La Società si 

impegna,  altresì,  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione 
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appaltante  ed  alla  Prefettura  -  Ufficio  Territoriale  del  Governo  della 

provincia  di  Perugia  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. Il  contratto sarà risolto in  tutti  i  casi  in  cui  le  transazioni 

relative al presente atto siano state eseguite senza avvalersi di banche o 

della Società Poste itaiane SPA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della 

Legge 136/2010.

ART.  19  –  RICHIAMO  ALLE  NORME  LEGISLATIVE  E 

REGOLAMENTARI

Per tutto quanto non espressamente menzionato nel presente atto, si 

intendono  espressamente  richiamate  le  norme  legislative  e  le  altre 

disposizioni  vigenti  in  materia  e  in  particolare  il  D.Lgs.  50/2016 e  il 

D.P.R. 207/10 per la parte ancora vigente e le linee guida ANAC. Si fa 

completo rimando al capitolato speciale allegato.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte  le  spese  del  presente  atto  e  conseguenti,  comprese  quelle  di 

registrazione, cedono a carico della Società. Il presente atto è soggetto a 

I.V.A.

IL DIRIGENTE LA SOCIETA’
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