



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

**Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del DLgs 50/2016 per l'affidamento di lavori di rimozione, smaltimento e sostituzione delle coperture in cemento amianto con pannelli tipo sandwich presso il Cesav - S. Angelo di Celle (Pg).**

**CIG: 786184146E – CUP: J54H17000120005**

Si comunica che, a causa di un'impossibilità sopravvenuta del RUP, tutte le date della procedura sopra emarginata, sono posticipate rispetto ai termini previsti nella lettera d'invito prot. n. 55315 del 17.5.2019.

La data della prima seduta pubblica, inizialmente fissata per il 18.06.2019 ore 9,30 è spostata al **03.07.2019 alle ore 9,30**.

La data entro il quale è possibile inoltrare al RUP la richiesta di sopralluogo, inizialmente fissata per il 27.05.2019 è spostata all'**11.06.2019** e la data entro il quale dovrà avvenire il sopralluogo, inizialmente fissata per il 30.05.2019 è parimenti spostata al **14.06.2019**.

La data entro il quale è possibile effettuare la richiesta di chiarimenti, inizialmente fissata per il 31.05.2019 è spostata al **17.06.2016**.

La data ultima di presentazione dell'offerta, inizialmente fissata per il 07.06.2019 ore 13,00 è fissata per il giorno **24.06.2019 entro e non oltre le ore 13,00**.

Perugia, 27 maggio 2019

IL RUP  
F.to Geom. Marco Lucrezi

Pubblicato il 27.05.2019