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1. INTRODUZIONE E FINALITA’ 

Il  presente  documento  costituisce  la  Relazione  Generale  del  Progetto  Definitivo/Esecutivo  relativo  ai  “Lavori  di 

riqualificazione delle facciate di Palazzo Manzoni”, edificio sede del Dipartimento di Lettere, Letteratura e Civiltà Antiche 

e Moderne dell’Università degli Studi di Perugia, che ne è proprietaria. 

L’avvio della progettazione definitiva/esecutiva è stato comunicato per mezzo di p.e.c in data 28.02.2022, a seguito 

dell’approvazione  dello  Studio  di  Fattibilità  Tecnica  Economica  da  parte  dal  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ateneo 

dell’Università degli Studi di Perugia, con Delibera n.°90/2022 del 23.02.2022.  

1.1 LIVELLI DI PROGETTAZIONE, MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE 

Il Decreto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli 

appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati”, Art. 14: 

‐ al comma 4 prevede che “La progettazione esecutiva può essere omessa […] a) per i lavori su beni culturali mobili, 

superfici  decorate  di  beni  architettonici  e  materiali  storicizzati  di  beni  immobili  di  interesse  storico,  artistico  o 

archeologico,  allorché  non  presentino  complessità  realizzative,  quali  ad  esempio  la  ripulitura  ed  altri  interventi  che 

presentano caratteristiche di semplicità e serialità”; 

‐ al comma 5 prevede che “Nei casi di cui al comma 4 l’affidamento dei lavori può avvenire sulla base del progetto 

definitivo”. 

Pertanto la Stazione Appaltante ha deciso che per le lavorazioni di restauro (OS2‐A) la progettazione esecutiva sarà 

omessa.  Non  si  tratta  di  appalto  integrato,  in  quanto  la  progettazione  esecutiva  non  sarà  effettuata  nemmeno 

dall’impresa esecutrice. Per tali lavorazioni l’affidamento dei lavori avverrà sulla base del progetto definitivo. 

Per  le  restanti  lavorazioni  (OG2),  che  non  sono  strettamente  di  restauro,  la  progettazione  esecutiva  è  stata 

effettuata. 

L’entità delle lavorazioni da eseguire secondo le due modalità è la seguente: 

 Lotto 1 

Solo PR1 + PR4 

Lotto 1 

Tutto 

Importo lavori OS2‐A da eseguire 

su progetto definitivo 

719.203.40 €  1.122.927,58 € 

Importo lavori OG2 da eseguire su 

progetto esecutivo 

260.398,63 €  380.629,58 € 

Sicurezza  89.220,47 €  137.663,15 € 

TOTALE  1.068.822,50 €  1.641.219,81 € 

 

Nello  specifico  all’interno  della  categoria  OG2  ricadono  la  sostituzione  degli  infissi,  l’inserimento  dei  sistemi  di 

anticaduta  previsti  in  copertura  e  l’inserimento  di  linee  elettrificate  anti  volatili.  Le  opere  di  restauro  delle  facciate 

rientrano all’interno della categoria delle opere OS2‐A. 

Di seguito  lo schema con  l’individuazione e  la nomenclatura dei prospetti che costituiscono  il Lotto 1,  individuato 

nella tabella di divisione degli importi precedentemente descritta. 
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PR02 – Via del Verzaro 

PR03 – Via del Verzaro 

PR01 – Piazza Morlacchi 

PR04 – Piazza Morlacchi 
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1.2 IMPOSTAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINTIVO  E  PRINCIPALI  MODIFICHE  RISPETTO 
AL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 

Il  Progetto  Definitivo/Esecutivo  completa  e  recepisce  quanto  indicato  sia  nello  Studio  di  Fattibilità  Tecnica  ed 

Economica che nel Documento Preliminare alla Progettazione.  In entrambi  i documenti si delineano precipuamente gli 

interventi necessari al soddisfacimento degli obiettivi della stazione appaltante quali: il restauro completo delle facciate 

esterne dell’edificio e  la  sostituzione degli  infissi, allo  scopo di  restituire decoro e dignità al Palazzo, di aumentare  il 

comfort  termo‐igrometrico ed acustico, nonché ottenere un  risparmio  rispetto ai costi di gestione e di manutenzione, 

nell’ottica di un efficientamento energetico dell’immobile. 

Lo Studio di Fattibilità Tecnica Economica relativo al “Restauro delle Facciate di Palazzo Manzoni”, in accordo con i 

documenti di gara e  le  richieste della S.A, prevedeva  la necessità di suddividere  le  facciate dell’immobile secondo  lotti 

funzionali  di  intervento  individuati  secondo  le  caratteristiche  di  finitura  delle  facciate.  La  divisione  in  lotti  funzionali 

consente alla Stazione Appaltante di realizzare in maniera differita nel tempo il restauro complessivo dell’immobile. 

Nello specifico i lotti funzionali sono divisi nel seguente modo: 

 Lotto 1: Facciata principale  lungo piazza Morlacchi e primo tratto di via del Verzaro e un  lato  interno alla 

corte  (FACCIATE  A),  sono  le  facciate  del  fabbricato  caratterizzate    da  finitura  intonacata  e  decorazioni 

architettoniche  principalmente  in  travertino  (marcapiani,  paraste  in  corrispondenza  degli  spigoli  delle 

facciate, cornici che definiscono le aperture oltre al portale d’ingresso caratterizzato da un grande apparato 

decorativo  in  pietra  di  ordine  composito  che  comprende  la  cornice  dell’ingresso,  colonne,  capitelli, 

trabeazione e attico e un  soprastante balcone pavimentato  con grandi  lastre di pietra e protetto da un 

parapetto  in ferro). Appartengono a tale  lotto anche gli  interventi sulla copertura del fabbricato necessari 

per inserimento delle linee vita e dei presidi anti‐volatili; 

 Lotto 2: prospiciente via del Verzaro (FACCIATE B) è la parte del fabbricato caratterizzata da un paramento 

interamente in muratura di pietra a faccia a vista e la restante copertura dell’edificio; 

 Lotto 3: costituito dalle facciate del cortile interno, dalle facciate che si affacciano verso il teatro Morlacchi 

e le pareti che delimitano il chiostro interno (FACCIATE C). Queste facciate sono state intonacate in epoca 

moderna  e  richiedono  semplicemente  la  tinteggiatura oltre  al  fatto di non presentare nessun  elemento 

architettonico di pregio da restaurare 
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DEFINIZIONE GRAFICA DEI LOTTI 

     

FACCIATE C ‐ PROSPETTO CORTE 

INTERNA 

FACCIATA A ‐ PROSPETTO PRINCIPALE   FACCIATE B – VIA DEL VERZARO 

 

L’ambito  del  presente  progetto Definitivo/Esecutivo  è  quello  individuato  come  lotto  1  dello  Studio  di  Fattibilità 

Tecnica ed economica e nello specifico  riguarda  il  restauro delle Facciate dell’edificio costituite dal  fronte principale di 

Piazza Morlacchi, la parte che fa angolo con via del Verzaro e un lato interno alla corte, la sostituzione degli infissi presenti 

in queste facciate. Appartengono a tale lotto anche gli interventi sulla copertura del fabbricato necessari per inserimento 

delle linee vita e dei presidi anti‐volatili. 

Per quanto  riguarda  il  livello di progettazione svolto si  fa  riferimento ad un  livello di progettazione Definitiva per 

l’ambito delle opere di  restauro, mentre per quanto  riguarda  la progettazione degli  infissi  si  è  raggiunto un  grado di 

progettazione di livello Esecutivo, come definito in premessa. 

Lo sviluppo della progettazione ha tenuto conto di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, all’interno della nota 

di avvio alla progettazione Definitiva, relativamente alla possibilità di definire due stralci funzionali in cui poter attuare il 

progetto definitivo/esecutivo, in funzione dei seguenti limiti di spesa: 

‐ Appalto sulla base dell'importo complessivo di tutto il LOTTO 1; 

‐ Contratto iniziale per l'importo solo delle PR1 e PR4 (che costituisce lotto funzionale); 

‐ Contratto opzionale  fino a  ricomprendere  tutto  il  lotto 1 da attivare dopo  la concessione del cofinanziamento 

MUR 

La definizione delle lavorazioni, che rientrano all’interno delle capienze economiche sopra descritte, è stata definita 

in maniera tale da conferire alle lavorazioni un carattere compiuto, indipendentemente dall’attuazione o meno dell’intero 

progetto definitivo/esecutivo. Nello specifico si è cercato di dare precedenza al restauro e risanamento conservativo del 

prospetto principale che  insiste  su Piazza Morlacchi, compreso  la  sostituzione di  tutti gli  infissi presenti nel prospetto, 

oltre alle opere da realizzare in copertura legate all’inserimento delle linee vita e al sistema di presidio antivolatile. 

Di  seguito  si  illustrano  gli  aspetti  salienti  dell’intervento  rimandando  alle  relazioni  specialistiche  per  eventuali 

approfondimenti. 

 

La  necessità  di  adeguare  il  progetto  a  quanto  definito  dal  D.M.  50/2022  DEL  17.05.2022  ha  portato  al  necessario 

aggiornamento dei Prezzari di  riferimento e all’aggiornamento delle offerte economiche  legate ai nuovi prezzi ed  il 

superamento dei limiti economici definiti dalla Stazione Appaltante nella nota di Avvio della progettazione; lasciando 

inalterata l’articolazione della modalità di realizzazione dell’Appalto definita dalla Stazione Appaltante nel documento 

di avvio della progettazione definitiva/esecutiva. 
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2. INQUADRAMENTO GENERALE 

A ridosso di Piazza IV Novembre si colloca Palazzo Manzoni, uno dei pochi esempi di architettura settecentesca del 

capoluogo umbro. 

Palazzo Manzoni  concorre  alla  definizione  dello  spazio  urbano  di  Piazza Morlacchi,  insieme  alle  ex  scuderie  del 

palazzo, oggi sede della biblioteca Umanistica dell’Università degli Studi di Perugia, Palazzo Bianchi e Teatro Morlacchi, 

con il quale confina. 

   

ESTRATTO ORTOFOTOGRAFICO RELATIVE ALLA LOCALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE 

L’odierna  sede del Dipartimento di  Lettere,  Letteratura e Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli  Studi di 

Perugia assolve al ruolo di edificio destinato all’istruzione universitaria già dal 1960, anno della sua acquisizione da parte 

dell’Ateneo.  

L’intero complesso immobiliare risulta essere individuato catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Perugia al foglio 

243, part.2209. 

 
ESTRATTO VAX – FOGLIO 243 ‐ part.2209 del N.C.E.U. COMUNE DI PERUGIA 
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L’area su cui sorge il monumento è classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come “Zona A ‐Centro Storico 

urbano” (disciplinato dagli articoli 24, 68 ,74, 108, 109, 112 delle T.U.NA) con destinazione d’uso di istruzione universitaria 

(art. 165 del T.U.NA) ed è sottoposta ai seguenti regimi di vincoli sovraordinati indiretti quali: 

 Vincolo  paesaggistico  ai  sensi  dell’art.  136  lett.  c)  e  d)  Immobili  ed  aree  di  notevole  interesse pubblico, 

complessi caratteristici e bellezze panoramiche; 

 Vincolo archeologico riconosciuto con D.G.R. n. 5847/96 ai sensi del D.Lgs 42/2004 Aree tutelate per legge, 

interessate da strutture archeologiche o materiali antichi. 

 

Beni Paesaggistici Art. 136 ‐ D.Lgs 42/2004  Aree tutelate per Legge (art. 142 D.Lgs 42/2004) 

Comune: PERUGIA  Comune: PERUGIA 
lett. m) Zone di interesse archeologico 

Località: Zona entro le mura urbiche  Località: Capoluogo e dintorni  Comune: PERUGIA 

D.Lgs. 42/2004 art.: 136  D.Lgs. 42/2004 art.: 136  Località: Zone archeologiche 

lettera: c,d  lettera: c,d  D.Lgs. 42/2004 art.: 142 

Atto: D. M. 11 SETTEMBRE 1961  Atto: D.G.R. 566 del 03/02/94  lettera: m 

Pubblicazione: G. U. 234/61  Pubblicazione: B.U.09/94  Atto: D.G.R. 5847 del 06/08/96 

Numero vincolo: 48  Numero vincolo: 119  Pubblicazione: B.U.41/96 

Riferimento normativo: L.1497/39  Riferimento normativo: L.1497/39  Numero vincolo: 

 

Il Progetto Definitivo/esecutivo risulta essere costituito da una serie di interventi volti a migliorare l’aspetto estetico 

ed  il  decoro  dell’intero  plesso  oltre  al miglioramento  del  confort  termo‐igrometrico  degli  ambienti  interni  legato  alla 

sostituzione degli infissi; tali interventi rientrano dal punto di vista di procedimento edilizio all’interno degli interventi di 

restauro e di risanamento conservativo dell’immobile come definito ai sensi dell’art. 7 lett. C) della L.R. 1/2015. 

 

Lo sviluppo della progettazione ha tenuto conto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio e del suo carattere 

storico, poiché l’immobile è sottoposto a “vincolo di tutela diretto, ai sensi della legge 1/6/1939 n.°1989, sia per motivi 

storici  che  per  motivi  artistici  e  monumentali”,  definito  con  nota  del  09/04/1987  prot.  020451  da  parte  della 

Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di Perugia. 
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3. LINEE GUIDA PROGETTUALI 

Le scelte progettuali intraprese hanno avuto come input quello prioritario di risolvere e colmare le carenze relative 

ad una progressiva perdita di decoro da parte dell’intero fabbricato e di intraprendere un percorso di miglioramento delle 

condizioni termo‐igrometriche dei propri fruitori attraverso la sostituzione di tutti gli infissi esterni del fabbricato. 

Nell’ambito degli  interventi si è  tenuto conto della necessità di  realizzare  interventi che  fossero  il meno possibile 

invasivi ed al contempo funzionali alle esigenze odierne e future della Committenza. Considerato che, per l’immobile, è in 

corso una verifica di vulnerabilità sismica, questa circostanza ha  introdotto nella progettazione  la necessità di adottare 

soluzioni di restauro che consentano di leggere in maniera chiara le lesioni profonde anche dopo l’intervento, così da non 

pregiudicare una lettura dei dissesti e delle fessure per i futuri interventi strutturali. 

Le  facciate  che  costituiscono  gli  ambiti  di  intervento  del  Lotto  1,  rappresentano  la  parte  più monumentale  del 

fabbricato oltre ad essere i prospetti principali dell’edificio.  

Nell’ambio dello sviluppo della progettazione gli interventi architettonici previsti sono i seguenti: 

 Restauro conservativo delle facciate; 

 Sostituzione delle lattonerie quali canali di gronda e pluviali; 

 Sostituzione degli infissi esterni; 

 Restauro dei portoni principali in legno e delle opere in ferro (inferiate e balaustre); 

 Inserimento di linee vita permanenti in copertura; 

 Inserimento di presidi anti‐volatili in copertura. 

 

Nello  sviluppo della progettazione  è  stato  applicato  il  sistema di  gestione  informativa della progettazione  (SgIP). 

Nella definizione di ogni  intervento  è  stata  applicata  la modalità di progettazione per  livelli.  Sono  stati  individuati  gli 

elementi tecnologici oggetto di  intervento e definita  la  loro  individuazione spaziale,  in maniera da avere una circolarità 

delle informazioni facilmente rintracciabile in ogni documento grafico ed economico. 
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4. RESTAURO DELLE FACCIATE 

4.1 STATO DI CONSEVAZIONE DELLE FACCIATE 

L’edificio  verte  in  uno  stato  generale  di  degrado,  indipendentemente  dalla  natura  materica  del  supporto  che 

costituisce le facciate. 

L’attività di progettazione si è concentrata nello studio puntuale dei singoli elementi costituenti i paramenti al fine di 

valutare  lo  stato  di  conservazione  dei materiali,  caratterizzarne  il  degrado  e  le  sue  cause  intrinseche,  individuarne  le 

anomalie, determinarne le inserzioni storicizzate al fine di scegliere la tecnica di intervento più idonea.  

Sono state quindi identificate le forme di alterazioni e degradazioni visibili ad occhio nudo, definite e descritte dalla 

norma UNI 11182:2006 Beni Culturali, così come ampiamente  riportato negli elaborati di analisi,  sviluppati  secondo  le 

diverse tipologie di facciate. 

4.2 METODOLOGIA DELL’INTERVENTO 

La  finalità  del  progetto  è  sintetizzabile  nel  ripristino  delle  ottimali  condizioni  conservative  delle  superfici  dei 

prospetti  appartenenti  al  LOTTI  1  (intonaci,  elementi  in  travertino,  paramenti  lapidei),  riattribuendo  all’edificio  le 

caratteristiche  di  presentazione  unitaria  dell’insieme,  rispettosa  delle  evidenze  storiche,  materiali  e  documentali, 

finalizzato alla piena godibilità delle strutture architettoniche.  

L’intervento previsto consisterà essenzialmente in: 

a. RESTAURO DEGLI INTONACI 

1. consolidamento; 

2. disinfezione, 

3. rimozione di stuccature e di elementi inidonei; 

4. pulitura; 

5. stuccatura e reintegrazione della protezione superficiale; 

b. RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI (PIETRA E LATERIZIO) 

1. consolidamento; 

2. pulitura; 

3. rimozione di stuccature e di elementi inidonei; 

4. stuccatura e reintegrazione; 

c. RESTAURO DEGLI EMENTI TRAVERTINO 

1. consolidamento; 

2. pulitura; 

3. operazione di stuccatura, reintegrazione e protezione superficiale; 

4. operazione di stuccatura, microstuccatura integrazione e presentazione estetica 

d. RESTAURO DEI PORTONI IN LEGNO 

1. consolidamento; 

2. pulitura; 

3. operazione di stuccatura, reintegrazione e protezione superficiale; 

4. operazione di stuccatura, microstuccatura integrazione e presentazione estetica 
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Per  ogni  prospetto  sono  state  redatte  carte  tematiche  relative  alle  modalità  di  intervento  proposte  per  ogni 

materiale e per ogni tipologia di degrado. 

Le  tipologie di  intervento previste  in questa  fase,  riportate negli  elaborati  grafici  allegati  al progetto,  sono  tutte 

quelle funzionali ad eliminare le patologie di degrado evidenziate durante l’analisi critica. 

4.2.1 MODALITA’ DI RESTAURO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI IN TRAVERTINO 

Montati  i ponteggi,  inizialmente, precedentemente al   risanamento delle superfici marmoree, verranno  ispezionati 

attentamente tutti gli elementi strutturali in travertino e le numerose commettiture per verificare la presenza di scaglie e 

frammenti    in pericolo di caduta, o  fessurazioni pericolose da sottoporre ad un pre‐consolidamento, utilizzando  resina 

acrilica,  e  resina  epossidica,  o malta  premiscelata  a  base  di  grassello  di  calce  e  sabbia  di  fiume  per  evitare  possibili 

ulteriori  distacchi,  perdite  di  superficie  e  spaccature  derivanti  dalla  successiva  fase  di  disinfestazione:  il  pre 

consolidamento sarà eseguito inserendo nelle fessure tali resine con siringhe, pipette o mezzi meccanici. 

La  disinfestazione  sarà  eseguita  asportando  delicatamente  tutte  le  parti  vegetative  cresciute  (se  presenti)  e 

diramatesi sopra gli elementi di  facciata, utilizzando mezzi meccanici come  forbici e piccoli seghetti manuali.  In seguito 

sarà applicato a pennello o spruzzo prodotto biocida, per evitare  la  ricrescita di  tali vegetazioni e per  l'eliminazione di 

insetti deteriogeni e delle  relative  larve. Saranno  rimossi e  riposizionati correttamente nelle proprie  sedi,  frammenti e 

parti  di  travertino  sconnessi  o  accidentalmente  spostati,  elementi  architettonici  spezzati  o  caduti,  ed  inseriti,  ove 

mancanti, nuove parti marmoree simili per materia e cromia agli originali, sagomati, collegati con malta a base di grassello 

di  calce  e  sabbia  di media  granulometria.  Le  parti  spezzate  o  distaccate  dalla  struttura muraria  saranno  inizialmente 

rimosse,  ripristinate  e  ricollocate  nuovamente  al  supporto  con  resina  epossidica.  Se  necessario  saranno  inseriti  perni 

metallici ed in vetroresina che possano fungere da collegamento tra le varie parti dell'elemento marmoreo pericolanti o 

distaccate dai supporti. Terminate  le operazioni di messa  in sicurezza e prima ricostruzione, tutti gli elementi marmorei 

della facciata saranno sottoposti ad una pulitura generale per eliminare impurità, macchie di colore, spray imbrattante ed 

incrostazioni presenti sulle superfici.  

Dopodiché saranno eseguite le stuccature più profonde tra le giunture dei mattoni, nelle cavità, fenditure e lacune 

presenti. Per questa prima fase di stuccatura grossolana si utilizzeranno malte premiscelate tipo INTOFLOOR EDILCALCE o 

prodotti equivalenti, con le quali si colmeranno sottosquadro anche le lacune e le commettiture delle colonne e di tutte le 

paraste e  le  travi  in  travertino. La pulitura delle superfici del  travertino si effettuerà con  impacchi di Pasta di Cellulosa 

unita a Carbonato d'Ammonio  in soluzione al 30% per ammorbidire gli strati di  impurità e concrezioni presenti: queste 

saranno  in seguito  rimosse con  l'uso di spazzolini  in nylon e bisturi,  risciacquando  infine con spugne morbide  in acqua 

pulita. Per la pulitura dello zoccolo basamentale di travertino si prevede un sistema con l’ausilio di idropulitrice. 

Infine  sarà  ripresentata  la  stuccatura  finale  leggermente  sottosquadro di  tutte  le  lacune dei marmi, utilizzando  la 

stessa malta premiscelata, ma setacciata ed a granulometria molto fine. Sarà inoltre applicato a pennello in più passaggi 

un fissativo generale per garantire una maggiore resistenza ed impermeabilizzazione del portale agli agenti atmosferici. 

4.2.2 MODALITA’ DI RESTAURO DEGLI INTONACI ESTERNI 

L’intonaco esterno  tinteggiato di Palazzo Manzoni si estende per circa mq 1000, disposto nella  facciata principale 

rivolta a Piazza Morlacchi e nelle pareti secondarie di Via del Verzaro. 
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Dopo  aver effettuato una  serie di  saggi  stratigrafici  con  i quali  si  raggiungerà e  si deciderà quale  sia  lo  strato di 

pittura originale ottocentesca (o più antica), da portare alla luce, l'intervento inizierà con un consolidamento generale, se 

necessario, degli strati preparatori: si inseriranno così resine acriliche al di sotto degli intonaci dipinti, per consolidarne la 

tenuta. Tali resine saranno introdotte con siringhe e pipette nei punti più pericolosi e delicati dopo aver effettuato micro 

fori  con  trapani manuali.  La  campionatura dei  saggi, ed  il  consolidamento  con  le  stesse  resine, applicate a pennello o 

siringa  riguarderà  anche  tutti  gli  eventuali  angoli  e mazzette  delle  finestre  e  finestroni,  alcuni  dei  quali  potrebbero 

sembrare essere  realizzati  in  travertino; Se presenti nelle paraste mazzette e architravature  le  lesioni profonde, crepe, 

fessurazioni o spaccature, queste saranno  inizialmente riempite e stuccate sottosquadro con malte  idrauliche a base di 

grassello di calce e sabbia di  fiume di varie granulometrie,   a seconda delle  lacune  interessate  : questo per   evitare  la 

fuoriuscita di resina al momento dell'inserimento al di sotto degli  intonaci. Si procederà con  la medesima operazione di 

consolidamento in tutta la estensione della facciata. Terminati i fissaggi e consolidamenti si potrà procedere con la messa 

in luce della pellicola pittorica originale. Tale operazione verrà svolta con mezzi meccanici manuali, quali spatole bisturi e 

raschietti,  a  seconda  della  resistenza  delle  scialbature  soprammesse  da  rimuovere.  Questi  strati  potranno  essere 

inizialmente  ammorbiditi  ad  impacco  con  compresse  di  Carbonato  d'Ammonio  unito  a  pasta  di  cellulosa.  Una  volta 

portate  alla  luce  le  superfici originali, queste  saranno  spolverate delicatamente  con pennelli morbidi; dopodiché  sarà 

applicata  su  tutta  la metratura una  resina  acrilica  a  spruzzo diluita  in percentuali  variabili dal 3  al 5% per uno o due 

passaggi  generali. A questo punto  saranno portate  a  livello  le  stuccature  eseguite  in precedenza utilizzando  le  stesse 

malte  idrauliche  a  granulometria  fine.  Gli  intonaci  esterni,  pertanto,  dopo  essere  stati  ben  carteggiati  e  levigate  le 

stuccature saranno ritoccati con velature di colore o abbassamenti di  tono, da decidere dopo avere eseguito  tasselli di 

campionatura finale. Queste riprese di colore saranno effettuate con colori a tempera e terre naturali unite a resina.  

4.2.3 MODALITA’ DI RESTAURO DEL PARAMENTO MURARIO IN PIETRA E LATERIZIO 

Dopo  il montaggio  dei  ponteggi,  inizialmente,  prima  di  iniziare  la  pulitura  della  superficie,  verranno  ispezionati 

attentamente  i conci dei marmi e  le numerose commettiture  lapidee per verificare  la presenza di scaglie marmoree  in 

pericolo  di  caduta  o  fessurazioni  pericolose  da  sottoporre  ad  un  pre‐consolidamento,  utilizzando  resina  epossidica 

EPO121 o prodotto equivalente o malta premiscelata a base di grassello di calce e sabbia per evitare ulteriori distacchi e 

spaccature dei marmi derivanti dal successivo utilizzo delle idropulitrici a pressione. 

La pulitura delle superfici comincerà nelle parti superiori della facciata in modo che il gocciolamento dell'acqua nelle 

zone  sottostanti,  contribuisca  ad  ammorbidire  ulteriormente  i  depositi  di  polveri  ed  incrostazioni  da  rimuovere  con 

l'azione meccanica delle  idropulitrici. Vista  la diversità della  consistenza dei depositi  coerenti  tra  la parte  superiore  e 

quella  inferiore della  facciata, non  si esclude  che  in alto  si possa  raggiungere  il  risultato di pulitura desiderato con un 

semplice  getto  d'acqua  a  pressione media,  evitando  di  utilizzare  inerti  (sabbie  o  polveri  di marmo),  fastidiose  per  la 

presenza di altre abitazioni. 

Terminate le operazioni di pulitura e lavaggio si effettuerà un ulteriore consolidamento lapideo utilizzando le stesse 

resine o malte  sopra elencate  continuando poi  con  l'intervento di  stuccatura di  fessure,  lacune e  spacchi presenti nei 

marmi e nelle fughe. Per le stuccature profonde verrà utilizzata malta tipo INTOFLOOR EDILCALCE o prodotto equivalente 

a  grossa  granulometria; poi  in  superficie  le  stesse  saranno  rifinite  con  la  stessa malta  a  granulometria  fine. Verranno 

demolite anche vecchie e  invasive stuccature a cemento presenti un po’  in  tutta  la  facciata. Dove necessario verranno 

reinserite  pietre  o  frammenti  di  pietra  simili  alle  originali,  travertino  bianco  e  pietra  d'Assisi.  Numerose  le  staffe 
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metalliche ed i chiodi che sono stati inseriti in passato tra le pietre: saranno accuratamente rimossi o, se troppo profondi 

tagliati a livello con mole o seghe a ferro.    

La parte  finale dell'intervento prevede  l'applicazione di  fissativi di protezione per  i marmi,  tipo ESTEL 1100 CTS o 

prodotto equivalente da applicare a pennello o spruzzo sulle superfici ben asciutte anche in più passaggi.  

4.2.4 MODALITA’ DI RESTAURO DEI PORTONI IN LEGNO ‐ PORTONE INGRESSO DELL’ATENEO 

Il  maestoso  infisso  sarà  inizialmente  esaminato  in  maniera  visiva  e  ravvicinata  per  permettere  di  individuare 

eventuali  scaglie,  frammenti  o  piccole  parti  delle  superfici  lignee,  distaccatesi  dal  corpo  di  supporto  principale,  e, 

utilizzando resine animali a caldo, verranno consolidati ed  immobilizzati questi segmenti che, con pressione delle dita o 

con  l'uso  di  strettoi  per  legno,  saranno  correttamente  riadagiati  nelle  loro  sedi.  I  legni  di  supporto  in  caso  di  gravi 

fessurazioni, saranno eventualmente risanati mediante applicazione di listelli o inserti in legno simili agli originali, uniti a 

resina.  Il  portone,  sarà  in  seguito  sottoposto  a  disinfestazione,  con  trattamento  del  legno  di  supporto  con  sostanze 

biocide  per  la  prevenzione  e  l'eliminazione  di  attacchi  di  microorganismi  e  di  organismi  biodeteriogeni  utilizzando 

sostanze antitarlo  tipo Perixil CTS, apposto  fino a  rifiuto  con  siringhe e pennellini all'interno delle  cavità  scavate dagli 

insetti, ed in seguito anche sul resto delle superfici. 

La rimozione chimica di sostanze sovrammesse alle superfici lignee scolpite, quali polveri sedimentate, incrostazioni, 

sostanze organiche,  cataboliti di animali e vecchie verniciature oramai annerite  sarà effettuata utilizzando  impacchi di 

solventi organici e/o soluzioni basiche a tamponcino e pennello, seguiti da una pulitura meccanica dei  legni con bisturi, 

dopo l'eventuale rigonfiamento della sostanza da rimuovere. 

Le stuccature delle lacune e micro lesioni saranno inizialmente eseguite con pasta di legno preparata in laboratorio 

simile come materia e cromia ai legni originali dei portoni, inserita in profondità in ogni fessura. Questo passaggio potrà 

essere ripetuto in più passaggi, vista l'entità delle lacune più profonde. La rifinitura successiva di tali stuccature grossolane 

sarà completata utilizzando stucco da legno fine e sottile, simile alla cromia dei legni originali da levigare successivamente 

con bisturi. Con la medesima tecnica saranno campite le gallerie più profonde scavate dai tarli, anche quelle già stuccate 

in passato e cromaticamente no più corrette, dopo averle rimosse delicatamente con bisturi. Saranno inoltre ripristinate 

le eventuali ferrature difettose o allentate sia nella facciata interna che in quella esterna dei portoni.   

Il protettivo  finale sarà applicato a pennello o spruzzo,  in più passaggi consecutivi modalità da concordare con  la 

Soprintendenza  ai  Beni  Culturali  dell'Umbria,  con  la  possibilità  di  utilizzare  sia  olii  e  cere  naturali  neutre  secondo  la 

tradizionale tecnica di protezione dei  legni esterni che fissativi trasparenti o resine sintetiche  in essenza di petrolio, per 

restituire il giusto indice di rifrazione all' opera e proteggerne efficacemente le preziose superfici lignee. 

 

Analoghi interventi si prevedono per gli altri portoni in legno presenti nell’edificio. 

4.2.5 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER IL RESTAURO 

Nell’impiego  del  restauro  delle  facciate,  si  utilizzeranno  prodotti  presenti  sul mercato  capaci  di  rispondere  alle 

specificità del progetto e tenendo in considerazione i livelli di sicurezza e di applicazione corretta del materiale. 

Nell’elaborato  21022D.L01.DTA.CT01.ET02_00‐CAPITOLATO  TECNICO  sono  riportate  le  specifiche  per  i  seguenti 

prodotti utilizzati: 
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 EMULSIONE ACRILICA 100% ‐ Resina acrilica pura al 100% in dispersione acquosa caratterizzata da un’ottima 

resistenza agli agenti atmosferici e stabilità chimica, (TIPO ACRIL 33 O EQUIVALENTE. Per l’elevata resistenza agli 

alcali,  risulta  particolarmente  indicata  per  applicazioni  con  leganti  idraulici  (calci  idrate‐idrauliche,  cemento, 

gesso). 

 TRATTAMENTO  DISINFETTANTE  DI  ELEMENTI  LIGNEI  tipo  PER  ‐XIL  10  o  equivalente  ‐  Trattamento  di 

disinfettante protettivo di elementi lignei previa pulitura eseguita preferibilmente con sabbiatura o sverniciatura 

e successiva stesura di antitarlo protettivo – curativo per legno tipo PER ‐XIL 10 della C.T.S. S.R.L. o equivalente, 

applicato in due o più mani su superfici asciutte, mediante sprezzo, pennello, iniezioni. 

 RISANAMENTO DEL  LEGNO:  Colla  di  natura  proteica  ottenuta  da  ossa  animali  (prevalentemente  bovini), 

solubile in acqua e con ottime caratteristiche di adesività. Le soluzioni a base di Colla Forte Zurigo o equivalente 

possono essere utilizzate su qualsiasi supporto bagnabile con acqua e sono reversibili. 

 ADDITIVO  EPOSSIDICO  UNIVERSALE  TIXOTROPICO  PER  INCOLAGGIO  DI  PIETRE  ‐  Adesivo  epossidico 

universale  tixotropico  per  l’incollaggio  di  pietra,  marmo,  calcestruzzo,  metallo,  ceramica,  ecc.,  rasature, 

stuccature,  fissaggio di barre di  rinforzo. Epo 121 o equivalente è un adesivo strutturale con ottime  resistenze 

meccaniche. 

 PRODOTTO CONSOLIDANTE CON PROPRIETA’ IDROREPELLENTI PER PIETRE NATURALI ‐ Prodotto applicato a 

pennello  in più passaggi da utilizzare come  fissativo generale  tipo ESTEL 1100 o equivalente per garantire una 

maggiore resistenza ed impermeabilizzazione agli agenti atmosferici. 

 MALTA  AD  INIEZIONE  A  BASSO  PESO  SPECIFICO  PER  IL  CONSOLIDAMENTO  Materiale  da  utilizzare  in 

corrispondenza delle attività di preconsolidamento degli intonaci con le caratteristiche pari a quelle del prodotto 

PLM‐AL o equivalente. 

 PULITURA  DELLE  SUPERFICI  DI  TRAVERTINO  REALIZZATA  PER  MEZZO  DI  IMPACCHI  (tipo  ARBOCEL  o 

equivalente) Materiale da utilizzare in corrispondenza delle attività di pulitura del travertino per ammorbidire gli 

strati di impurità e concrezioni presenti. 

 PULITURA DELLE SUPERFICI DI TRAVERTINO REALIZZATA PER MEZZO DI IMPACCHI ‐ Materiale da utilizzare in 

corrispondenza  delle  attività  di  pulitura  del  travertino  per  ammorbidire  gli  strati  di  impurità  e  concrezioni 

presenti da utilizzare  in abbinamento agli  impacchi di cellulosa. Le caratteristiche prestazionali del prodotto da 

usare  (ammonio carbonato) o uno equivalente da utilizzare  in soluzione al 30% sono  riportare nel c.s.a. parte 

tecnica 
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5. SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI 

5.1 STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI INFISSI 

All’interno  del  programma  di  interventi  per  l’efficientamento  energetico  dell’edificio  universitario  sede  del 

Dipartimento di  Lettere  ‐  Lingue,  Letterature  e Civiltà Antiche  e Moderne, messo  in  atto dall’Università degli  Studi di 

Perugia, il presente appalto prevede la sostituzione di tutti gli infissi esterni di Palazzo Manzoni. 

La struttura, che ospita l’Ateneo, è dotata di infissi in legno a “taglio a freddo”, provvisti in alcuni casi di vetrocamere 

normali con elemento traslucido vetro‐stratificato/vuoto/vetro‐stratificato che, oltre ad avere carenze dal punto di vista 

di prestazione energetica dell’involucro trasparente, vertono in un evidente stato di degrado. 

Nella fase di rilievo è stata eseguita un’analisi puntuale, per ogni vano di ciascun livello, di tutti gli infissi esterni, così 

da definire le principali dimensioni geometriche e materiche dei serramenti. 

Dal punto di vista architettonico gli infissi presenti possono essere catalogati in tre differenti tipologie: 

 Infissi in legno con profilo del telaio mobile sagomato e presenza di scuretto interno lavorato; 

 Infissi in legno con profilo del telaio mobile lineare e presenza di scuretto interno non lavorato; 

 Infissi in legno con profilo del telaio mobile lineare senza sistema di oscuramento interno. 

Gli  infissi  in  legno  con  anta  sagomata  si  trovano  esclusivamente  in  corrispondenza  delle  facciate  oggetto  del 

presente appalto, mentre  i restanti due si trovano  in maniera  indiscriminata sia nelle stanze dei  locali appartenenti alle 

altre facciate del fabbricato. 

     

 

 

 

FINESTRE ANTE SAGOMATE  FINESTRE ANTE LINEARI CON SCURETTO   
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5.2 INFISSI DI PROGETTO 

Per quanto riguarda  la sostituzione degli  infissi, sono state effettuate scelte capaci di coniugare  l’esigenza di avere 

un serramento in grado di soddisfare i requisiti energetici prestazionali, con la facilità di manutenzione, oltre al garantire 

la  riproposizione  stilistica  dell’elemento  esistente  ormai  vetusto  con  nuovi  infissi  in  legno,  capaci  di  rispettare  le 

peculiarità dell’immobile nell’osservanza dei vincoli sia monumentali che paesaggistici presenti e garantire le prestazioni e 

standards energetici odierni. 

5.2.1 ASPETTI ARCHITETTONICI DELL’INFISSO 

I nuovi infissi saranno realizzati in maniera analoga a quelli esistenti sia per materiale che per stile: infissi in legno a 

disegno che ripropongono la stessa sagomatura sia dell’anta che dello scuretto interno odierno. 

Rispetto allo stato attuale lo scuretto sarà montato direttamente sull’anta dell’infisso. 

Gli aspetti architettonici dell’infisso sono stati valutati sulla base della documentazione storica  

I  nuovi  infissi  saranno  realizzati  in  legno  lamellare  conforme  alla  Classe D4  per  la  resistenza  delle  linee  di  colla 

secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205. 

Il trattamento superficiale sarà verniciato di colore bianco come l’esistente. 

5.2.2 DESCRIZIONE DEI COMPONENTI DEI SERRAMENTI DI PROGETTO 

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza  delle  linee  di  colla  secondo  la  classificazione  e  i metodi  di  prova  previsti  dalle  norme UNI  EN  204  e  205. 

Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio 

termo‐igrometrico con  l’ambiente, umidità del materiale al momento delle  lavorazioni 10  ‐ 16% a seconda delle specie 

legnose. 

A. Telaio Finestra 

Telaio  fisso  di  sezione  80  x  80 mm  per  quattro  lati  perimetrali  con  tripla  guarnizione  termo‐acustica.  Elementi  telaio 

giuntati  tra  loro  meccanicamente  mediante  profili  realizzati  in  contro‐sagoma,  bloccaggio  con  viti  autoperforanti  e 

sigillatura. 

B. Telaio Portafinestra 

Telaio  fisso di sezione 80 x 80 mm per  tre  lati perimetrali con  tripla guarnizione  termo‐acustica Soglia a  taglio  termico 

conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza 

non  superiore a 25 mm). Elementi  telaio/soglia giuntati  tra  loro meccanicamente mediante profili  realizzati  in  contro‐

sagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. 

C. Anta battente finestra/portafinestra 

Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio 

eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici  in dispersione acquosa, con  resistenza di Classe 4 secondo  la UNI EN 

204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o 

sostituzione del vetro. 

D. Ferramenta 
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Ferramenta MAICO  (o equivalente) per  la movimentazione e  la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a 

fungo,  realizzata  in  acciaio  con  finitura  Silber  Look mediante  trattamento  anticorrosione  conforme  al  programma  di 

certificazione QM 328 (EN 13126‐8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia 

Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto 

dalla RAL – RG 607/3 e RAL – RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13‐ 01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre 

assi con portata da130 kg a 250 Kg. 

E. Guarnizioni 

Tripla guarnizione ad  incastro sul  telaio per  l’isolamento  termoacustico,  realizzata  in elastomero  termoplastico  (EPDM) 

resistente a campi di applicazione da ‐40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, 

raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente 

deformabile per attutire l’impatto di chiusura. 

F. Verniciatura 

Cicli di verniciatura  realizzati mediante  l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia,  testati 

secondo la UNI EN 927‐3 e la UNI EN 927‐6, applicati in ambienti a temperatura e umidità controllata. 

G. Vetrocamera 

Vetrocamera  con  caratteristiche  termiche  conformi  a  quanto  disposto  dal  DM  26.06.2015  e  successive  modifiche, 

prestazioni di  sicurezza dell’utente nel  rispetto delle  indicazioni  riportate dalla  vigente norma UNI 7697  in materia di 

sicurezza delle  applicazioni  vetrarie. Vetrocamera  realizzato utilizzando  canaline distanziali  a  taglio  termico, unite  alle 

lastre mediante doppia  sigillatura perimetrale, prodotto  in  conformità della normativa EN 1279‐5:2007  (Marcatura CE 

vetrate  isolanti).  Vetro  camera  installato  nella  struttura  con  tassellatura  perimetrale,  mediante  tasselli  di  supporto 

realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 – 95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici 

di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il perimetro in 

accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle  tensioni. Fissaggio sul  lato  interno dell’infisso 

mediante  profilo  fermavetro  riportato;  sigillatura  perimetrale  esterna  a  norma  DIN  18545  con  prodotti  siliconici 

monocomponenti  a  polimerizzazione  neutra,  esenti  da  solventi,  resistenti  agli  agenti  atmosferici,  ai  raggi  UV  e 

all’invecchiamento.  Sigillatura  eseguita  in  impianto  automatico per un  corretto  e  continuo  riempimento del  giunto di 

connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti 

banchi  di  lavorazione,  al  fine  di  garantire  la  perfetta  planarità  del  telaio  e  del  vetro,  per  consentire  una  corretta 

distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. 

Vetro  impiegato  è  della  seguente  tipologia:  44.2  acustico  selettivo+12  Argon+4  Extrachiaro+12Argon+33.1 

AcbasEmissivo con Ug=0,70 W/m2K 

H. Scuretti interni 

Scuretti  in  legno  interni  realizzati  in  legno  lamellare di pino,  in  analogia  con  il materiale  con  cui è  realizzato  l’infisso, 

realizzato con telaio piatto e panello bugnato come da riproduzione dell’infisso originale. 

I. Coprifili interni ed esterni: previsti e valutati economicamente 

 

5.2.3 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEGLI INFISSI 

Tutti  i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura 

CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento 

acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della 
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vetrazione  e  delle  dimensioni.  I  valori  dichiarati  sono  ottenuti  con metodi  di  prova  e  di  calcolo  conformi  alla  norma 

europea UNI EN 14351‐1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): 

 Trasmittanza termica dell’intero elemento finestra Uw <= 1,3 W/m2K (UNI EN ISO 10077) 

 Rw vetro= 43 dB; 

 Rw infisso = 40 dB; 

 permeabilità all’aria => classe 4 (UNI EN 12207); 

 resistenza al carico del vento => classe C3 (UNI EN 12210); 

 tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); 

 Le  lastre che compongono  i vetri, sia  interne che esterne, dovranno essere antinfortustistici tipo 1B1  (UNI EN 12600 e UNI 
7697); 

 Reazione al fuoco (D.M. 26/09/1992): classe 1; 

 Fattore solare g (UNI EN 410:2011) < 35% (vetro selettivo); 

 Canalina a taglio termico (Ψ=0,04) 

 Compresa  la  fornitura di  falso  telaio a  taglio  termico, schiume poliuretaniche espanse, nastri autoespandenti, sigillanti per 
imbotti davanzali, pellicole di  tenuta aria e vapore, opere previsionali e  trasporto.  I  serramenti dovranno essere  forniti  in 
regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla normativa UNI 14315‐1:2016 e dovranno essere posati in 
conformità alla norma UNI 10818:2015. 

 

5.2.4 SODDISFACIMENTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI  

L’odierna  scelta  dell’infisso  tiene  conto  del  rispetto  del  D.M.  11/10/2017  “Criteri  ambientali  minimi  per 

l’affidamento  di  servizi  di  progettazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristrutturazione  e manutenzione  di  edifici 

pubblici” nel rispetto dei seguenti articoli 2.3.2, 2.4.1.1, 2.4.1.3, 2.5.1. 

In virtù dell’entrata in vigore del nuovo decreto sui criteri ambientali minimi D.M. 23.06.2022, l’infisso scelto in fase 

progettuale continua ad essere ancora a soddisfare i criteri legati alle componenti edilizie 

 

5.2.5 MANUTENZIONE DELL’INFISSO 

Gli  infissi  in  legno  lamellare prevedono una manutenzione ordinaria a cura del personale che  svolge  le attività di 

pulizia  all’interno  del  fabbricato  e  una manutenzione  programmata  con  cadenza  periodica  determinata  dalla  scheda 

tecnica dell’infisso a cura di personale qualificato.  
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5.2.6 VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE DEGLI INFISSI 

Gli  infissi  che  saranno  installati  nell’edificio  che  ospita  la  sede  della  Facoltà  di  Lettere,  sono  stati  attentamente 

valutati con lo scopo di incrementare le prestazioni energetiche dell’edificio. 

In  conformità  alle  prescrizioni  della  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  dell’Umbria,  lo  stato  di 

progetto prevede il mantenimento delle caratteristiche estetiche degli infissi esistenti, oltre che di forma e nelle modalità 

di apertura. Nelle more delle normative di sicurezza, con  l’obiettivo di  installare un prodotto con valori di trasmittanza 

termica che rispettino i limiti di Legge in materia di risparmio energetico, sono stati individuati degli infissi aventi telaio in 

legno lamellare, dotati di vetrocamera con doppio vetro stratificato così composto: 442 Light+12Arg+4 ExtraC+12Arg+332 

AcBasEmZE. 

Dalla scheda tecnica del produttore dei vetri si evince che tale vetratura ha un valore di trasmittanza termica di Ug = 

0,70 W/m2 K. Dal punto di vista acustico, il potere fonoisolante del vetro dichiarato è pari a Rw = 43 dB (± 1 dB). 

Il fornitore degli infissi ha fornito la documentazione di test di laboratorio per prodotti affini a quello in esame da cui 

emerge una netta correlazione  tra valori sperimentali e di calcolo previsionale ma anche  tra  il potere  fonoisolante del 

vetro e quello dell’infisso. 

Osservando  l’abaco degli  infissi alla base del progetto esecutivo,  l’infisso  individuato con  il codice 2.1.2.14, avente 

dimensione (L x H) 112x220 cm a due ante a battente è quello numericamente più ricorrente con n. 16 unità.  

Dal  punto  di  vista  teorico,  da  dati  di  Letteratura  e  dall’esperienza  effettuata  su  collaudi  in  opera  è  possibile 

effettuare le seguenti considerazioni: 

 Tra i fattori che influenzano le prestazioni acustiche di un infisso, ci sono le caratteristiche geometriche, le 

caratteristiche del  telaio e del vetro,  il numero di ante,  il  tipo di  ferramenta  installata,  il materiale delle 

guarnizioni, il raccordo tra parte vetrata e telaio nonché il tipo di sigillante che provvede al fissaggio chimico 

tra  le  due  componenti.  Ulteriore  differenza  tra  i  valori  sperimentali  di  laboratorio  e  quelli  in  opera  è 

riconducibile alla corretta posa in opera e al raccordo tra infisso e muratura che in caso di esecuzione errata 

potrebbe ridurne le prestazioni.  

 I test forniti dal produttore sono stati effettuati su serramenti con telaio del medesimo tipo di quello che 

sarà installato ma con vetrature aventi potere fonoisolante da un minimo pari a Rw = 38 dB ad un massimo 

di  Rw=44  dB.  Tutti  gli  infissi  testati  fanno  riferimento  alla  tipologia  con  n.  2  ante  a  battente  e  con 

dimensioni  pari  a  123x218  cm.  Vista  l’analoga  geometria  tra  l’infisso  di  progetto  con  quello  testato  è 

possibile equiparare lo stesso decadimento del potere fonoisolante dei test forniti 

 La Classe di permeabilità  all’aria pari  a  4  secondo  la UNI  EN  12207  garantisce  che  il prodotto  abbia un 

comportamento estremamente performante ad  impedire  il passaggio di aria e dunque  traducibile  in una 

scarsa attitudine a veicolare anche l’onda sonora. 

 Dal valore del potere fonoisolante del vetro, in via previsionale si osserva un decadimento della prestazione 

con  l’accoppiamento vetro‐telaio  stimabile nell’ordine dei 2 dB, pertanto è  lecito  supporre  che gli  infissi 

individuati possano garantire un potere fonoisolante non inferiore a Rw = 40 dB.  

 Tale  valore numerico può  intendersi  estendibile  anche  alle  altre  tipologie di  infisso presenti nell’edificio 

mantenendo un sufficiente grado di confidenza. 
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In base a tali valutazioni è possibile asserire che il potere fonoisolante dell’infisso può essere ritenuto non inferiore a 

Rw  = 40 dB, per  tutte  le  tipologie di  infisso. Chiaramente  le prestazioni di  cui  sopra  si  riferiscono  al  serramento non 

posato,  ma  nello  sviluppo  del  particolare  costruttivo  del  sistema  di  posa  dell’infisso  (elaborato 

21022D.L01.OCI.AR03.DC01_02  ‐  Stato  di  progetto  ‐  Dettaglio  costruttivo  tipologico)  in  cui  in  corrispondenza  dei 

controtelai  in  legno  sono  previsti  come  materiale  di  posa,  schiuma  poliuretanica  per  controtelaio  e  nastro 

autoespandente  per  il  serramento,  che  hanno  le  caratteristiche  necessarie  per  evitare  dispersioni  acustiche  se 

correttamente installati. 

 

 

 

Estratto dell’elaborato 21022D.L01.OCI.AR03.DC01_02 ‐ Stato di progetto ‐ Dettaglio costruttivo tipologico 
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6. INTERVENTI IN COPERTURA 

6.1 INSERIMENTO LINEE VITA 

Il  progetto  prevede  l’inserimento  delle  linee  vita  in  copertura,  necessarie  per  la manutenzione  periodica  della 

copertura. 

L’intervento di installazione delle linee di ancoraggio (LINEA VITA) dovrà avvenire per mezzo di personale in possesso 

della qualifica di operatore abilitato a  lavoro  in quota mediante  l’uso di funi come previsto dal D.L. 81 del 9 aprile 2008 

titolo IV attualmente in vigore; gli stessi operatori dovranno essere in possesso della qualifica di installatore autorizzato di 

linee vita con conseguente rilascio della “Dichiarazione di corretta messa in opera” della Linea Vita. 

I dispositivi  impiegati sono conformi a quanto definito dalla norma UNI 11578 DISPOSITIVO DI TIPO A: ancoraggio 

puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli e UNI 11578 DISPOSITIVO DI TIPO C: ancoraggio  lineare che 

utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzonte di non più di 15°. 

La scelta del sistema è stata determinata dai dati presenti nella relazione di Fattibilità tecnica ed economica relativa 

al Miglioramento sismico di Palazzo Manzoni, redatta dall’ ing. Enrico Romizi fornita come dato di ingresso da parte della 

Stazione appaltante. I sistemi di ancoraggio del sistema tipo “c” si attaccano direttamente sulla muratura che sorregge le 

travi  in  laterocemento  che  costituiscono  le  falde,  mentre  i  dispositivi  di  ancoraggio  di  tipo  “a”  si  installano  in 

corrispondenza della soletta sopra il solaio di copertura.  

Il punto d’accesso alla copertura avviene direttamente dalle terrazze esistenti. L’accesso viene eseguito per mezzo di 

scalette mobili da utilizzare all’occorrenza nella fase di manutenzione della copertura. 

 

DESCRIZIONE DEI MATERIALI IMPIEGATI 
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I prodotti scelti sono quelli che soddisfano i requisiti di funzionalità, di sicurezza e di miglior gestione in funzione del 

rispetto del requisito prestazionale da soddisfare. 

In corrispondenza dell’inserimento del dispositivo anticaduta sono previste opere puntuali di ripristino della guaina 

impermeabilizzante e della copertura, poiché non sono previsti interventi in questo appalto alla copertura. 

 

Estratto dell’elaborato D.L01.OCI.AR03.PI01_02 ‐ Elaborato tecnico copertura 

 

Si  rimanda  all’elaborato  specifico  relativo  alla  disposizione  dei  presidi  anticaduta  ed  al  capitolato  tecnico  per  le 

ulteriori specifiche dimensionali che costituiscono parte integrante del progetto 

6.2 INSERIMENTO PRESIDI ANTIVOLATILI 

In ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio del Comune di Perugia (art.40‐Misure relative ai 

volatili nei centri storici), si prevede di installare dei dispositivi anti‐volatili, optando per la soluzione di linee elettrificate a 

bassa tensione disposte in corrispondenza delle gronde, del colmo e delle linee di compluvio e displuvio del tetto.  

La protezione delle  superfici dai volatili, con  fornitura e posa  in opera di un  impianto Elettrificato necessario per 

protegge le superfici tramite scariche elettrificate non dannose, le quali allontanano colombi e volatili di ogni tipo.  

Il  sistema di cavi elettrificati è  stato disposto  in corrispondenza del colmo, delle  linee di compluvio e di displuvio 

della copertura e della gronda. Non  sono proviste  linee  intermedie che  si  sviluppano  in corrispondenza delle  falde del 

tetto. 
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6.2.1 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL SISTEMA 

Centralina elettronica per la gestione degli impianti antivolatili di tipo elettrificato con lunghezza massima 1000 mtl. 
Interfaccia digitale di facile programmazione 
Alimentazione: 110 volt 220 volt – batteria 12 Volt fino a 24 Volt 
Frequenza di rete: 50 HZ 
Assorbimento: da 25 a 45 Ma max 
Consumo elettrico: 11 VA picco; medio 1,5 W/h con alimentazione da rete; 0,3 W/h in modalità low power a batteria 
(autonomia di 360 gg) 
Tensione di funzionamento: 12 Volt 
Tensione operativa di uscita: regolabile da 4 a 12 Volt 
Temperatura di funzionamento: min ‐20°C max +50°C 
Resistenza al fuoco, all’assorbimento d’acqua e a gli urti. 

Cavo bipolare per Alta Tensione con guaina esterna in PVC 5,2 mm trattata anti UV. 
Colore guaina: grigio chiaro polarizzato 
Staffa ad altezza asimmetrica di supporto per linea elettrificata 
Materiale: policarbonato 
Altezza staffe: mm 25 /mm 10 
Dimensione base: mm 25 X 20 
Asola: mm 11 X 4 

Barre inox con estremità filettate per costituire un impianto a linee elettrificate. 
Materiale: acciaio inox 
Lunghezza: mm1500 
Diametro: mm3 
Lunghezza filetto: mm 5 
Passo: M3 

Boccola per assemblaggio e connessione delle barre, dotate di filetto passante 
Materiale: acciaio 
Lunghezza: mm 10 
Diametro esterno: 5 mm 
Passo: M3 

 

Estratto dell’elaborato 21022D.L01.OCI.AR03.PI02_00 ‐ Presidio antivolatili 
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7. NOTE GENERALI SUI PRODOTTI 

Si  precisa  che  l’indicazione  di marchi  o modelli  per  i  prodotti NON  COSTITUISCE  riferimento  tecnico  esclusivo, 

potendo  l’Appaltatore  proporre  altri  analoghi  prodotti  aventi  comunque  caratteristiche  equivalenti  o  superiori, 

rimanendo a Suo carico l’onere di produrre adeguata documentazione alla Direzione Lavori prima dell’eventuale ordine 

e della messa in opera per le necessarie approvazioni ed autorizzazioni. 



                                     LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE DI PALAZZO MANZONI                                        

21022D.L01GEN EG 01.RE01_00_RELAZIONE GENERALE     Pagina 25 di 43 

 

8. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINTIVIO/ESECUTIVO ALLA CONFERENZA DEI  SERVIZI 
ED AL D.M. 50/2022 

8.1 IL  PUNTO  DI  PARTENZA:  I  PARERI  DEGLI  ENTI  COMPETENTI  SUL  PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO  

In  27.05.2022  con  prot.  151186/2022  sono  stati  convocati,  per  l’acquisizione  dei  pareri  decisori  in  conformità  a 

quanto disposto  dall’art.  27  del D.Lgs  n.50/2016,  ad  una  conferenza di  servizi  ai  sensi  dell’art.14  co,  2 della  legge  n. 

241/90 e s.m.i, gli Enti ed Amministrazioni di seguito indiate: 

 Comune di Perugia; 

 SUAPE sportello unico per le attività produttive ed edilizie del Comune di Perugia; 

 Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. 

Gli Enti chiamati ad esprimere parere hanno  inviato entro  le  tempistiche definite per  legge  i propri pareri e nello 

specifico: 

 con  nota  prot.  MIC|MIC_SABAP‐UMB_U02|28/07/2022|0015266‐P  (prot.  UNIPG  n.  238351  del 

28/07/2022) La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ha autorizzato l’intervento 

in progetto con le prescrizioni riportate nel provvedimento stesso (ALLEGATO A); 

 Con prot. UNIPG n. 245939 del 08/08/2022, il Comune di Perugia ha qualificato gli interventi proposti quali 

“interventi di restauro e risanamento conservativo” ai sensi della L.R. 1/2015 art. 7 comma 1 lettera c), e ha 

concluso  che  sono  conformi  alle  normative  urbanistiche  –  edilizie  e  non  contrastano  con  le  previsioni 

tecniche di attuazione del PRG; 

 con  proto.  UNIPG  N.252715  del  29/08/2022,  il  Comune  di  Perugia  ha  espresso  parere  favorevole 

all’accoglimento dell’istanza nei termini espressi dalla Commissione Comunale per la Qualità architettonica 

ed il Paesaggio e della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria 

 

In  data  30.08.2022  è  stato  redatto  il  verbale  della  Conferenza  dei  servizi  decisoria,  in  forma  semplificata  ed  in 

modalità  asincrona  ai  sensi  dell’art.  14‐bis,  comma  1  della  legge  n.  241/90,  in  cui  il  dirigente  dichiara  conclusa  la 

Conferenza dei servizi  in  trattazione relativa al progetto  in oggetto e a cui si rimanda per  le prescrizioni e osservazioni 

avanzate dai soggetti partecipanti. Fatto rilevare che le prescrizioni ed osservazioni presentate in sede di conferenza dei 

servizi non modificano in modo sostanziale l’intervento e che verranno recepite secondo le seguenti tempistiche: 

 per la campagna di saggi stratigrafici e per le opere su superfici decorate dell’architettura: durante il corso 

dei lavori; 

 per il progetto delle facciate e l’utilizzo di malte di calce: con la modifica del progetto definitivo; 

 per la valutazione del metodo e del livello di pulitura: durante il corso dei lavori; 

 per la direzione lavori: in fase di affidamento del servizio di direzione dei lavori; 

 per la qualifica dell’appaltatore: in fase di gara d’appalto 

 

Con la Determina Dirigenziale n. ° 159 del 31.08.2022 (ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE) si approva la conclusione positiva 

della  Conferenza  dei  Servizi  e  la  conseguente  approvazione  del  Progetto  Definitivo/esecutivo  dell’intervento  di 
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“Riqualificazione della facciata di Palazzo Manzoni” così come riportato nel verbale del 30.08.2022 allegato alla determina 

di approvazione. 

IN ALLEGATO I PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI 
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8.2 PRINCIPALI MODIFICHE AL PROGETTO A SEGUITO DEI PARERI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 

In  riferimento  ai pareri espressi  in  fase di  conferenza dei  servizi dai diversi organi preposti ed  in particolare alle 

prescrizioni  richieste  fatte  da  parte  sia  della  Soprintendenza,  nell’ambito  della  scelta  degli  infissi  e  sulla  scelta  delle 

tecniche di pulitura delle  facciate è stato effettuato  in data 14.10.2022 un  incontro congiunto presso  i  locali di Palazzo 

Manzoni, tra  i progettisti  incaricati  (Responsabile delle  Integrazioni specialistiche  ‐ Arch. Francesco Fucelli, Progettista  ‐ 

Ing. Barbara Bottausci e Restauratore ‐ dott. Nicola Panichi), il R.U.P. (arch. Attilio Paracchini) e l’Architetto Funzionario di 

zona della Soprintendenza (arch. Vanessa Squadroni). Durante il sopralluogo congiunto è stato fornito alla soprintendenza 

l’elenco  dei  documenti  e  delle  trattazioni  storiche  consultate  per  l’individuazione  della  tipologia  degli  infissi  originari 

dell’immobile oltre alle uniche due  fotografie  reperite  in cui si vedono gli  infissi prima e dopo  l’intervento di  recupero 

effettuato dall’Arch. Giuseppe Nicolosi nel 1960. 

 

Fotografia del 1959 prima dell’intervento di restauro ad opera 

dell’arch. Giuseppe Nicolosi 

Fotografia del 1960 dopo l’intervento di restauro ad opera dell’arch. 

Giuseppe Nicolosi 

 

Foto archivio Lemmi inizio 1900  Foto archivio Lemmi del 1960 

 

Le specchiature ed  il motivo architettonico degli attuali  infissi è quello  individuato e scelto nel 1960 e fino ad oggi 

conservato. 
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Vista  la  documentazione  fornita  e  valutate  le  scelte  stilistiche  dell’Arch.  Nicolosi  degli  anni  sessanta  come 

testimonianza “storica” nell’evoluzione architettonica del fabbricato, è stata confermata da parte della Soprintendenza la 

scelta progettuale di sostituire gli attuali infissi con altri in legno identici a quelli odierni. 

Scelte progettuale già proposta per il rifacimento degli infissi e valutata nel progetto inviato alla Soprintendenza in 

ambito della Conferenza dei Servizi. Risulta pertanto  superata  la necessità di  ripresentare  il progetto esecutivo degli 

infissi alla Soprintendenza, l’intervento risulta attuabile senza bisogno di ulteriore autorizzazione da parte dell’Ente. 

 

La  realizzazione della  fornitura degli  infissi  risulta, comunque, subordinata all’avvallo della Soprintendenza, alla 

quale vanno  sottoposte  le opere e campionature  in  sito da eseguirsi per consentire  l’espletamento delle  funzioni di 

vigilanza  sul bene. Sono pertanto  sempre da  intendersi già  remunerati nell’ambito dell’appalto, mockup  in opera o 

prove di esecuzione da sottoporre al giudizio di SABAP. 

 

Sempre nell’ambito del sopralluogo sono state valutate  le  ipotesi progettuali  legate alla pulitura delle  facciate,  le 

quali  sono  state  confermate  da  parte  della  Soprintendenza  con  l’unica  modifica  di  utilizzare  una  lavorazione  con 

idropulitrice a bassa pressione in corrispondenza della fascia basamentale di travertino posta in corrispondenza dei fronti 

di Piazza Morlacchi e via del Verzaro che costituisce da zoccolo del palazzo. 

 
 

Prospetto lungo Piazza Manzoni ‐ Basamento da trattare con idropulitrice  Prospetto  lungo via del Verzaro  ‐ Basamento da  trattare con 

idropulitrice 

 

La Soprintendenza ha confermato le scelte progettuali legate alla pulizia dei vari elementi della facciata, in quanto 

ritenute consone alla tipologia della lavorazione delle cornici e degli elementi in travertino. 

 

Le modifiche apportate alla progettazione a seguito della Conferenza dei Servizi riguardano solo l’inserimento della 

lavorazione  definita  in  computo  con  il  codice:  015057/B  (Rimozione  dei  depositi  superficiali  coerenti,  concrezioni, 

incrostazioni e macchie solubili mediante irrorazione con impianto di nebulizzazione per la sola acqua o per acqua e aria; 

inclusi gli oneri relativi al montaggio dell'impianto, alla protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta 

e  deflusso  delle  acque  di  scarico  e  alla  successiva  rimozione meccanica  dei  depositi  solubili mediante  pennellesse, 

spazzole, bisturi,  specilli: depositi  compatti  e molto  aderenti  alle  superfici)  relativa  all’impiego di  idropulitrice  a bassa 

pressione per lo zoccolo di travertino del Palazzo. 
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Rimangono confermate le scelte di pulitura per le facciate e la scelta dell’infisso proposto prima della Conferenza dei 

Servizi. 

8.3 PRINCIPALI MODIFICHE AL PROGETTO A SEGUITO DELL’AGGIORNAMENTO DEI PREZZARI 

A  seguito  dell’entrata  in  vigore  del  D.M.  50/2022  “Misure  urgenti  in materia  di  politiche  energetiche  nazionali, 

produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, si è reso 

necessario aggiornare i listini di riferimento utilizzati per la redazione della valutazione economica del progetto ed è stato 

introdotto  all’interno  del  Quadro  economico,  nella  sezione  dedicata  alle  somme  a  disposizione  relativa  alla  voce  di 

accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006, ovvero compensazione prezzi eventualmente 

prevista dal contratto di appalto. 

L’aggiornamento dei prezzari di  riferimento ha portato pertanto al  superamento di quanto definito nella nota di 

avvio della progettazione definitiva/esecutiva fornita dalla Stazione Appaltante. 

Rimane comunque confermata  la volontà di  individuare Appalto principale definito dalle  lavorazioni previste per  i 

prospetti PR1 E PR4 ed uno stralcio di Opere complementari, attivabile in caso di recepimento di ulteriori finanziamenti 

da parte del MUR che fa riferimento agli interventi previsti per i prospetti PR2 E PR3. 

 Lotto 1 

Solo PR1 + PR4 

Lotto 1 

Tutto 

Importo lavori OS2‐A da eseguire 

su progetto definitivo 

719.203.40 €  1.122.927,58 € 

Importo lavori OG2 da eseguire su 

progetto esecutivo 

260.398,63 €  380.629,58 € 

Sicurezza  89.220,47 €  137.663,15 € 

TOTALE  1.068.822,50 €  1.641.219,81 € 

 

 

PR02 – Via del Verzaro 

PR03 – Via del Verzaro 

PR01 – Piazza Morlacchi 

PR04 – Piazza Morlacchi 
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9. ESPROPRI E DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

Le aree di iterazione del cantiere, lungo le principali vie di comunicazione, sono spazi pubblici (marciapiedi e slarghi).  

Prima dell’inizio dei  lavori sarà onere dell’impresa  richiedere  l’occupazione suolo pubblico per  l’installazione degli 

apprestamenti necessari per lo svolgimento del cantiere. 

Per evitare disagi e per ridurre al minimo l’impatto con la fruizione delle aree esterne il cantiere si svilupperà il più 

possibile a ridosso della facciata principale  lungo piazza Morlacchi, mentre  in corrispondenza di Via del verzaro saranno 

previsti  i soli ponteggi necessari per  le  lavorazioni, riducendo al minimo  i disagi derivanti dal cantiere alle abitazioni ed 

attività limitrofe all’area di intervento. 

Si  rimanda  agli  elaborati  che  afferiscono  al  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento,  parte  integrante  del  presente 

progetto Definitivo/Esecutivo. 

10. CANTIERIZZAZIONE  

Palazzo Manzoni  concorre  alla  definizione  dello  spazio  urbano  di  Piazza Morlacchi,  insieme  alle  ex  scuderie  del 

palazzo, oggi sede della biblioteca Umanistica dell’Università degli Studi di Perugia, Palazzo Bianchi e Teatro Morlacchi, 

con il quale confina. 

In quanto sede universitaria, l’edificio è frequentato da un’alta affluenza di utenti, di ogni genere ed età che dovrà 

continuare ad usufruire dei servizi offerti dalla struttura anche durante  le attività cantieristiche, condizione che richiede 

un’attenta analisi delle interferenze. 

Come anche ampiamente descritto nel PSC  (cfr. DL01SICSI01RE0101_PSC), gli  interventi che hanno  rilevanza sulle 

aree esterne derivano dalle opere in copertura (sulla quale è necessario intervenire con installazione delle linee vita e dei 

dissuasori per volatili), dalle opere di restauro delle facciate esterne e dalla sostituzione degli infissi. 

Poiché la sostituzione degli infissi potrà essere eseguita anche al termine del restauro sui prospetti esterni, si ipotizza 

l’eventuale  smontaggio  del  ponteggio  e  la  conseguente  rimozione  e  installazione  degli  infissi  dall’interno  del  Palazzo 

stesso utilizzando scale e/o ascensori interni all’edificio anche per l’approvvigionamento dei materiali. 

La posizione dell’immobile rende poco agevole l’avvicinamento su tutti i fronti di mezzi d’opera e fornitori in genere, 

generando  la  necessità  di  individuare  un’area  stoccaggio  per  lo  scarico/carico  dei  materiali,  nonché  delle  opere 

provvisionali e dei materiali edili in un’area accessibile.  

È  stato previsto un campo base, coincidente con  il campo operativo, posto presso Piazza Morlacchi  in prossimità 

dell’ingresso  principale  del  Palazzo.  Le  attività  interne,  e  di  conseguenza  l’accesso,  verranno  garantiti  tramite  un 

ponteggio a portale  in prossimità dell’entrata principale che consentirà ai non addetti ai  lavori di non  interferire con  le 

aree di stoccaggio appena descritte.  

Il  campo  base  sarà  costituito  da  un’area  recintata  con  pannelli  di  rete metallica  su  elementi  di  calcestruzzo  e  rete 

plastificata  in  pvc,  all’interno  della  quale  sarà  presente,  oltre  ai  baraccamenti  di  cantiere,  anche  un montacarichi  in 

prossimità del ponteggio per facilitare le operazioni di approvvigionamento dei materiali. 

 

11. INTERFERENZE  

Vista  la  natura  delle  lavorazioni,  legate  prevalentemente  ad  opere  di  restauro  di  un  immobile  storico,  che  non 

determinano né aumento di superficie né di volume, l’analisi delle interferenze non si riferisce all’interazione tra opere e 
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sottoservizi esistenti, ma prevalentemente alle  interferenze derivanti dalle attività di  cantiere,  in  corrispondenza delle 

attività cantieristiche: 

 attività e aree esterne limitrofe; 

 aree e attività interne al fabbricato. 

11.1 VIABILITÀ ESTERNA 

L’ingresso principale al palazzo è caratterizzato da un ampio portale pedonale che dovrà essere  lasciato  libero da 

ostacoli e in ogni caso mantenuto pulito e integro durante l’intera durata dei lavori. 

Via del Verzaro è una  via a  senso unico di marcia,  che  si mantiene aderente al palazzo  costeggiandolo nella  sua 

interezza. Poiché tale porzione di via sarà oggetto di “cantierizzazione” con installazione del “portale e ponteggio” i mezzi 

d’opera dovranno fare attenzione nelle manovre e nel rispetto dei limiti di velocità, proseguendo a passo d’uomo. I mezzi 

d’opera dovranno poi circolare in uscita da via del Verzaro tenendo conto della sezione stradale ristretta, sarà necessario 

eseguire manovre con accuratezza.  

Porre  sempre  la massima  attenzione  alla  ZTL  che  è  attiva  nel  centro  storico  per  il  raggiungimento  del  Palazzo 

Manzoni. Appare  quindi  necessaria  la presenza  di  un moviere  preposto  alle  attività di manovra,  soprattutto  a mezzo 

carico. Frontalmente al Palazzo Manzoni si trova la Biblioteca Umanistica, anche per tale motivo l’installazione del campo 

base in Piazza Morlacchi, non può ostruire il passaggio dei residenti e dei fruitori dei servizi del centro. 

La  viabilità  esterna  verrà  solo  temporaneamente  e  parzialmente  deviata/interrotta  per  le  opere  mirate  di 

sistemazione della facciata principale presso Piazza Morlacchi.  

Le operazioni di carico e scarico eventualmente al di fuori dell’area recintata di cantiere, dovranno essere delimitate 

con  nastro  segnaletico  bianco‐rosso  o  con  coni  segnalatori.  Qualora  la  sosta  sia  prolungata,  la  delimitazione  dovrà 

avvenire  con grigliati metallici  tipo orso‐grill e quindi procedere  con  la  richiesta  temporanea di occupazione del  suolo 

pubblico. 

Nella fase di realizzazione del ponteggio, potrebbe rendersi necessaria la parziale chiusura della via onde scongiurare 

la presenza di personale non autorizzato nella traiettoria della potenziale caduta di elementi di ponteggio. 

11.2 ATTIVITÀ ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 

L’intervento in oggetto non prevede opere interne se non interventi mirati al ripristino della muratura in prossimità 

degli infissi sostituiti. L’accesso all’aula ove intervenire potrà avvenire o dall’interno dell’edificio o da un infisso dedicato 

dal ponteggio stesso. Per tale ragione, sul ponteggio esterno e  in corrispondenza del vano finestra (quello scelto) dovrà 

essere installata una passerella di collegamento fra il solaio interno e il piano esterno del ponteggio.  

Nel caso  in cui si utilizzi  il vano scala  interno, al fine di contenere entro  limiti accettabili  il rischio di scivolamento, 

potranno stendersi teli antiscivolo opportunamente fissati alle scale. 

Per  le  opere  di  finiture  interne  in  prossimità  degli  infissi  dovranno  essere  installati  ponteggi  interni,  o  ponti  su 

cavalletti qualora di altezza inferiore a metri due.  

Poiché  il  plesso  scolastico  presenta  ampie  finestrature,  non  si  necessita  di  sistemi  di  ventilazione  continua  per 

smaltire i vapori prodotti dalle vernici usate per tinteggiare o dalle polveri 
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11.3 INTERFERENZE CON IMPIANTI ESISTENTI  

Sulla  base  dei  sopralluoghi  effettuati  è  stato  possibile  individuare  delle  interferenze  raggruppabili  in  due  gruppi 

principali:  ‐  Interferenze  aeree:  fanno  parte  di  questo  tutte  le  linee  elettriche  Enel  a  bassa  tensione;  ‐  Interferenze 

interrate: fanno parte di questo gruppo l’acquedotto, la rete fognaria e la rete del gas cittadino.  

Per  la natura dell’intervento non  sono previste  interazioni con  le  interferenze  interrate, poiché non  sono previsti 

scavi. 

Per  quanto  riguarda  le  interferenze  aeree  si  segnala  la  presenza  di  due  proiettori  della  pubblica  illuminazione 

attaccati alla  facciata  lungo piazza Morlacchi che dovranno essere messi  fuori servizio durante  le attività del cantiere e 

ripristinati a lavori ultimati. Nelle somme a disposizione è stata inserita una voce per compensare economicamente l’Ente 

gestore per l’attività legate di rimozione e ripristino dei due proiettori della pubblica illuminazione. 

 

12. INDIVIDUAZIONE DI CAVE E DISCARICHE 

Per la gestione e la regolamentazione delle materie si è fatto riferimento al D.Lgs 152/2006, al D.P.R. n. 120 del 13 

giugno 2017, al Piano Regionale delle Attività Estrattive– PRAE, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 

465 del 9 febbraio 2005, al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 300 

del 5 Maggio 2009, alla Legge Regionale 3 gennaio 2000 n. 2 “Norma per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di 

materiali provenienti da demolizioni". 

A tal fine si è effettuata una ricognizione territoriale, estesa ad un ambito areale sufficientemente ampio intorno alle 

aree interessate dall’impianto oggetto di intervento, volta all'individuazione di discariche autorizzate per il conferimento 

del materiale.  

La  ricognizione  territoriale  effettuata,  ai  fini  della  selezione  dei  siti  idonei,  è  stata  basata  sull'esame  della 

documentazione  bibliografica  esistente,  su  ricerche  effettuate  presso  gli  uffici  competenti,  sull'analisi  delle 

aerofotografie, e successivamente completata con contatti diretti con i gestori e sopralluoghi delle aree interessate. 

 

I siti individuati, a titolo esemplificativo e non vincolante nella scelta dell’impresa, sono i seguenti: 

 CONSALVI SNC ‐  V. Giuseppe Mercalli, 42 06135 PONTE SAN GIOVANNI (PG); 

 Biondi Ecologia S.r.l. ‐ Via A. Gramsci, 2 Castiglione della Valle (PG) 

 

In  fase  di  esecuzione  dei  lavori  sarà  cura  ed  onere  dell’impresa  trovare  una  discarica  di  materiale  edile  non 

pericoloso dove portare i materiali provenienti dalle demolizioni, secondo le proprie esigenze. 

 

Vista  la natura dell’intervento  “Restauro delle  facciate di Palazzo Manzoni  (PG)” non  sono  state  fatte  valutazioni 

sull’individuazione  dei  siti  estrattivi  autorizzati,  poiché  non  ritenuto  necessario  ed  affine  alle  attività  progettuali 

dell’intervento. 

 

13. CAMPIONAMENTI AMBIENTALI 

Vista  la  natura  dell’intervento  “Restauro  delle  facciate  di  Palazzo Manzoni  (PG)”  non  sono  state  eseguite  delle 



                                     LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE DI PALAZZO MANZONI                                        

21022D.L01GEN EG 01.RE01_00_RELAZIONE GENERALE     Pagina 38 di 43 

 

indagini volte a individuare la presenza di amianto all’interno del fabbricato. 

Le attività di restauro della Facciata non presuppongono la presenza di amianto negli intonaci. 

Pr  quanto  riguarda  gli  infissi  da  rimuovere,  questi  sono  realizzati  in  legno;  anche  in  questo  caso  vista  la  natura 

dell’elemento da smaltire non si ritiene che ci possano essere tracce di amianto negli stessi. 

14. CRONOPROGRAMMA 

Il cronoprogramma è redatto in conformità all'art. 40 del DPR 207/2010 ed è costruito in relazione alle voci di macro 

‐  intervento,  riportando  le  plausibili  durate  dei  gruppi  omogenei  di  lavorazioni,  cantierizzazioni  e  sicurezza  ed  i  loro 

rapporti reciproci. Non sono contenuti nel cronoprogramma i tempi per la progettazione, approvazione, affidamento dei 

lavori. 

Le  durate  espresse  nella  visualizzazione  di  Gantt  sono  da  considerarsi  su  un  calendario  base  di  giorni  solari 

consecutivi. 

Nel  calcolo  della  durata  delle  attività,  definita  con  riferimento  ad  una  produttività  ritenuta  necessaria  per  la 

realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Committenza, si è tenuto conto: 

∙  della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale normale; 

∙  della coesistenza delle attività dell'Ente Utilizzatore dell'Immobile; 

∙  della necessità di eseguire le lavorazioni, tenendo conto delle esigenze dell'Ente Utilizzatore dell'Immobile nello 

svolgimento delle attività lavorative all'interno dell'edificio. 

 

Tempo totale stimato per l'intervento    420 giorni naturali e consecutivi 

 

15. APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI  

Conformemente a quanto prevede l’art. 34 del D.lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii., il progetto è stato 

redatto  secondo  i  dettami  di  quanto  riporta  i  Criteri Ambientali Minimi  introdotti  con  il Decreto  15  febbraio  2017  e 

sostituiti da quelli di cui al Decreto 11 ottobre 2017  (vigente fino al 04.12.2022)  in cui si definisce al comma dell’art.34 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che: 

“I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di  cui al comma 1,  in particolare  i  criteri premianti,  sono  tenuti  in 

considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai  sensi dell'articolo 95,  comma 6. Nel  caso dei  contratti  relativi alle  categorie di appalto  riferite agli 

interventi di  ristrutturazione,  inclusi quelli  comportanti demolizione e  ricostruzione,  i  criteri ambientali minimi di  cui al 

comma  1,  sono  tenuti  in  considerazione,  per  quanto  possibile,  in  funzione  della  tipologia  di  intervento  e  della 

localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare.” 

 

L’applicazione del Decreto Ministeriale dell'ambiente e della  tutela del  territorio e del mare  ‐ 11 ottobre 2017 – 

“Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione  di  edifici  pubblici”  risulta  obbligatoria  per  interventi  di  nuova  costruzione,  inclusi  gli  interventi  di 
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demolizione  e  ricostruzione,  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica,  ristrutturazione  importante  di  primo  livello  e 

secondo livello, progetti di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro edilizio. 

Gli  interventi  in oggetto  riguardano,  invece,  esclusivamente  il  restauro delle  facciate,  e  la  sola  sostituzione degli 

infissi  delle  sole  facciate  del  lotto  1, non  configurandosi,  neanche  come  riqualificazione  energetica,  pertanto,  vista  la 

tipologia di  interventi, e per effetto delle norme di tutela dei beni architettonici a cui è sottoposto  l’edificio, si ritiene si 

possa andare in deroga all’applicazione dei CAM. Tuttavia, la presente relazione, ripercorrendo i CAM, mira ad illustrare le 

modalità  con  cui  il  Progetto  Definitivo  (ed  Esecutivo  per  la  sola  sostituzione  dei  serramenti),  riesce,  ove  possibile  e 

applicabile, a rispondere al Decreto Ministeriale dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ‐ 11 ottobre 2017 – 

“Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di  edifici pubblici”,  chiarendo puntualmente  come  la progettazione ha  inteso dare  risposta  al  requisito 

nella presente fase progettuale. 

 

Tali criteri comprendono le seguenti categorie compatibilmente con il carattere storico architettonico dell’immobile 

oggetto di Restauro: 

 specifiche tecniche dell’edificio; 

 specifiche tecniche dei componenti edilizi edili; 

 specifiche tecniche del cantiere; 

 condizioni di esecuzione. 

 

Ogni  criterio è  stato puntualmente  riproposto,  se applicabile,  in  relazione all’applicabilità dell’impiego dei Criteri 

Ambientali Minimi, come definito nell’art. 34 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e seguenti con annessa verifica dei  requisiti 

previsti dalla vigente normativa specificatamente per la fase progettuale, con l’indicazione degli accorgimenti adottati in 

sede di progetto.  

Per  ciascun  criterio  sono  inoltre  indicati  accorgimenti, obblighi e  azioni  che dovranno essere messe  in  atto dalla 

stazione  appaltante e dall’impresa  esecutrice prima dell’esecuzione dei  lavori, durante  la  realizzazione di ogni  singola 

opera e al termine dei lavori.  

Tutti gli adempimenti a carico dell’impresa affidataria sono ricompresi nell’importo dell’appalto e dovranno essere 

eseguiti rigorosamente al fine di giungere al collaudo dell’opera nel suo complesso. 

 

In virtù dell’entrata in vigore del D.M. 23.06.2022 in data 06.12.2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del 

servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto 

di progettazione e lavori per interventi edilizi” in riferimento a quanto definito al paragrafo 1.1.  AMBITO DI APPLICAZIONE 

DEI CAM ED ESCLUSIONI che recita: “Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutti gli interventi edilizi di 

lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies). Per 

gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i presenti CAM si applicano limitatamente ai capitoli “2.5‐Specifiche 

tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6‐Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”. 
La relazione già predisposta risulta essere conforme da quanto richiesto nel nuovo decreto sempre in relazione alla 

natura dell’appalto. 
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16. VALUTAZIONE ECONOMICA DEL PROGETTO 

L’insieme dei prezzi unitari adottati nello sviluppo del progetto definitivo/esecutivo è stato costruito nel rispetto 

della vigente normativa in materia, utilizzando in particolare: 

 Prezzi desunti da Listino Umbria_OOPP_2021– Aggiornamento infrannuale Luglio 2022, le voci di prezzo 

che  fanno  riferimento  a  questo  Prezzario  sono  individuate  nei  documenti  contabili  con  suffisso 

NUMERICO (es. 02.03.0131.001).  

I prezzi delle tariffe del prezzario regionale OO.PP. Umbria ‐ 2021 ‐ Aggiornamento infrannuale Luglio 

2022 sono stati moltiplicati per 1,017  (come confermato dalla Delibera Giunta Regionale n.1411 del 

28/12/2022 al punto 5 delle proposte di Giunta regionale con il quale si definisce che: nella redazione 

dei computi realizzati con l’Aggiornamento infrannuale luglio 2022, le Stazioni appaltanti del territorio 

regionale  e  i  progettisti,  per  la  determinazione  degli  importi  dell’appalto  e  dei  successivi  importi 

contrattuali, applicano un coefficiente moltiplicatore di 1,017 all’importo lavori, comprensivo dei costi 

della sicurezza, calcolato secondo i prezzi indicati determinati con l’aggiornamento); 

 Prezzi desunti da Prezziario Restauro dei Beni Culturali –  interventi di  tipo  specialistico DEI  ‐ edizione 

2023,  le  voci  di  prezzo  che  fanno  riferimento  a  questo  Prezzario  sono  individuate  nei  documenti 

contabili con suffisso NUMERICO (es.045034); 

 specifiche “analisi prezzi” costruite: 

‐ con i prezzi elementari (mano d’opera) dei suddetti listini; 

‐ in “analogia” a lavorazioni presenti nei suddetti listini similari per caratteristiche e prestazioni 

tecniche; 

‐ con specifiche indagini di mercato condotte attraverso richiesta di offerta ad aziende 

specialistiche 

‐ nei vari settori presenti sul territorio regionale e nazionale. 

le voci di prezzo che fanno riferimento alle specifiche analisi prezzi sono individuate nei documenti contabili con 

suffisso A.S.; 

 

Tutti i prezzi unitari delle opere finite, sono comprensivi: 

‐ delle spese generali; 

‐ degli utili dell’appaltatore; 

‐ degli oneri propri della sicurezza. 
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17. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

L’insieme degli interventi progettati prevede un importo lavori pari a: 1.641.219,81 €; i suddetti lavori possono essere 

ulteriormente suddivisi in: 

a.00 LAVORI Solo PR1 + PR4 Tutto il LOTTO 1

a.01.01 Lavori a misura OS2‐A 719.203,40 € 1.122.927,58 €

a.01.02 Lavori a misura OG2 260.398,63 € 380.629,08 €

a.01_ Importo lavori 979.602,03 € 1.503.556,66 €

a.02.03 Costi per la sicurezza 89.220,47 € 137.663,15 €

a.03_ Totale lavori 1.068.822,50 € 1.641.219,81 €  
Nella voce a.02.03 Costi per  la sicurezza non sono stati  inseriti  i costi della sicurezza derivanti dal rischio biologico 

Covid‐19,  nonostante  sia  stata  predisposta  la  documentazione  di  aggiornamento  del  PSC  alle  Linee  Guida  sul 

contenimento del  contagio pandemico  e  siano  stati  calcolati  i  costi  specifici  (Nell’eventualità  la  situazione pandemica 

ritorni in uno stato di emergenza per cui si renda necessario l’attivazione delle procedure delle misure covid). 

Questa scelta, intrapresa di concerto con il R.U.P., scaturisce dal cessare dello stato di emergenza al 31.03.2022 delle 

misure introdotte per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID‐19. 

Sono comunque state aggiunte somme equivalenti quali lavori in economia. 

 

In ottemperanza a quanto  richiesto dalla Stazione Appaltante, all’interno della nota di avvio alla progettazione è 

stato redatto un progetto definitivo/esecutivo generale, all’interno di tale progetto sono stati individuati: 

 uno stralcio di Appalto principale, definito per un valore pari a: 

a.00 LAVORI Solo PR1 + PR4

a.01.01 Lavori a misura OS2‐A 719.203,40 €

a.01.02 Lavori a misura OG2 260.398,63 €

a.01_ Importo lavori 979.602,03 €

a.02.03 Costi per la sicurezza 89.220,47 €

a.03_ Totale lavori 1.068.822,50 €  

La valutazione economica effettuata è tale da consentire di effettuare lavorazioni omogenee che consentono di dare 

opere  compiute  indipendentemente dell’esecuzione di  tutte  le  lavorazioni  comprese nel progetto definitivo/esecutivo 

completo. Nello specifico si prevede di realizzare: 

 

o il  restauro della  facciata, delle  terrazze ed  il  rifacimento degli  infissi del prospetto P06.E07.01.PR1  su 

Piazza Morlacchi; 

o il restauro della facciata del prospetto P06.E07.01.PR4; 

o linee vita della copertura e linee antivolatili; 

 

Le lavorazioni che afferiscono al restauro della facciata ed il rifacimento degli infissi dei prospetti P06.E07.01.PR2 e 

P06.E07.01.PR3 su Via del Verzaro, sono da intendersi lavorazioni complementari e di completamento, attivabile in caso 

di recepimento di ulteriori finanziamenti da parte del MUR. 
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PR02 – Via del Verzaro 

PR03 – Via del Verzaro 

PR01 – Piazza Morlacchi 

PR04 – Piazza Morlacchi 
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18. ALLEGATO  1  –  DETERMINA  DI  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  N.  °  159  DEL 
31.08.2022 
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HIJKLMNOJPQQPRRSTNUVJSWTJPUTSURVMTJXTYZT[WTJKVJUT[[VJURNTRV[NTQVXVJKTJMT\SRTNPJXLWJ]SPURTJ
L̂ZNVWRPWKPW_TJTJXSNTJKVJNPURTSNTRLNPJ]ST\VQVXTRLJTVJUPWUVJKP\\̀TNRaJbcJKP\JdLKVXPJKPVJePWVJ
XS\RSNT\VJPJKP\JZTPUT[[VLJPKJVUXNVRRLJWP\\̀P\PWXLJSWVXLJKPVJNPURTSNTRLNVJKVJePWVJXS\RSNT\VJZSee\VXTRLJ
US\JUVRLJKP\\TJfVNP_VLWPJgPWPNT\PJhKSXT_VLWPJPJiVXPNXTJKP\JjkdaJkWJZTNRVXL\TNPJRT\PJXTYZT[WTJKVJ
UT[[VJKLMNOJPUUPNPJYVNTRTJTKJTXXPNRTNPJTVJMTNVJ\VMP\\VJ\PJXNLYVPJZNPPUVURPWRVaJlTJNP\T_VLWPJTJQVNYTJ
KP\JNPURTSNTRLNPJKLMNOJPUUPNPJRNTUYPUUTJTJ]SPURLJSQQVXVLJZPNJPMPWRST\VJVWRP[NT_VLWVJPmLJ
YLKVQVXnPJT\\PJUL\S_VLWVJZNL[PRRST\VJZNLZLURPJPJZPNJTZZNLMTNPJWP\JXLNULJKVJUZPXVQVXLJULZNT\\SL[LJ
\TJNVZNPUPWRT_VLWPJPURPRVXTJQVWT\PJNP\TRVMTJT\\TJYPUUTJV\J\SXPJKP\\TJZP\\VXL\TJZVRRLNVXTJPJUSPJ
VWRP[NT_VLWVJTWXnPJXNLYTRVXnPa
IJL[WVJLZPNT_VLWPJUSJUSZPNQVXVJKPXLNTRPJKP\\̀TNXnVRPRRSNTJoZS\VRSNTJKP\JZLNRT\PJ\TZVKPLpJNPURTSNLJ
KPVJZLNRLWVJ\V[WPVpJZS\VRSNTJKP\\PJXLNWVXVJYTNXTZVTWLJPJQVWPURNPqJXLYZNPUPJ\PJLZPNT_VLWVJKVJZNPI
XLWUL\VKTYPWRLJKLMNOJPUUPNPJPQQPRRSTRTJKTJNPURTSNTRLNPJ]ST\VQVXTRLJTVJUPWUVJKP\\̀TNRpJbcJKP\J
dLKVXPJKPVJePWVJXS\RSNT\VJPJKP\JZTPUT[[VLJPKJVUXNVRRLJWP\\̀P\PWXLJSWVXLJKPVJNPURTSNTRLNVJKVJePWVJ
XS\RSNT\VJZSee\VXTRLJUS\JUVRLJKP\\TJfVNP_VLWPJgPWPNT\PJhKSXT_VLWPJPJiVXPNXTJKP\JjkdaJlTJQVWVRSNTJ
USVJZLNRLWVJ\V[WPVJKLMNOJPUUPNPJPUP[SVRTJXLWJKVMPNUVJZTUUT[[VJKVJL\VLJKVJ\VWLJPJRPNYVWTRTJXLWJXPNTJ
YVXNLXNVURT\\VWTJZPNJPURPNWVpJUVJPUX\SKPJUVWJK̀LNTJ\̀SULJKVJVYZNP[WTWRVJNPUVWLUVa
rstuvwxsyzzywys{w|z}yzzus|s~�yz{|s�u�w��{y�ty��|s��sty{{|���usyzy��{�vus�yws�|sz�|s
|��wuv|��u�ysty���s����zz�s��ystuvwxsw��|wz�s�u�s|���s|{{�|��s}|styz��{ust|��usz{�t�ust�s
�}}|���ysz{uw���ysty�s�|�|��usy�ustu��}y�{|��u�yst�|w���v�u�
IJ\TJZS\VRSNTJKP\\PJQTXXVTRPJKLMNOJTMMPWVNPJWP\JNVUZPRRLJKP\\PJUP[SPWRVJYPRLKL\L[VPJLZPNTRVMP�
Is����{�w|s|szy��uJoYVWVZVURL\PJTJZNPUUVLWPJXLWRNL\\TRTpJeTUUTJZNPUUVLWPpJSULJKVJ[TNWPRJLJ
LUUVKLJKVJT\\SYVWVLq�JRT\PJYPRLKLJXLURVRSVUXPJSWTJQTUPJZNLZPKPSRVXTJXnPJZPNYPRRPJ\̀P\VYVWT_VLWPJ
KPVJKPZLUVRVJ\LXT\V__TRVJKVJZTNRVXP\\TRLJVWXLPNPWRPJPJXLPNPWRPpJXLWJZLUUVeV\VROJKVJYT[[VLNPJ
XLWRNL\\LJKPVJ\VMP\\VJKVJZS\VRSNTJPJ]SVWKVJKVJXLWUPNMT_VLWPJKP\\PJQVWVRSNPpJKP\\PJZTRVWPJURLNVXnPJPJ
KP\\TJYTRPNVTJURPUUTa
Is����{�w|s|ts|�~�|JoWPeS\V__T_VLWPJLJTRLYV__T_VLWPq�JRT\PJYPRLKLpJSRV\V__TRLJVWJYLKLJ
ZTNRVXL\TNPJZPNJ\̀P\VYVWT_VLWPJKP\JZTNRVXP\\TRLJKPZLURLJVWJZTNRPJVWXNLURTRLpJXLWRNVeSVUXPJTKJSWTJ
ZTN_VT\PJKVUUL\S_VLWPJKP\\PJXNLURPJWPNPpJnTJV\JMTWRT[[VLJKVJZLRPNJVWRPNMPWVNPJTRRNTMPNULJ
\̀LNVPWRTYPWRLJKP\J[PRRLJK̀TX]STpJWP\\PJUSZPNQVXVJWLWJPUZLURPJT\JWTRSNT\PJKV\TMTYPWRLpJUVJ
XLWRNTZZLWPJ\LJUMTWRT[[VLJKPNVMTWRPJKT\\̀PQQPRRLJZNLKLRRLJKT\\̀TX]STJWPeS\V__TRTJUS\JYTRPNVT\PJ
VWJRPNYVWVJKVJZLUUVeV\PJP\VYVWT_VLWPJKP\\TJKSNP__TJKP\\LJURNTRLJKVJVWKSNVYPWRLJUSZPNQVXVT\PJKP\\TJ
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