



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE DI PALAZZO MANZONI

ACCORDO QUADRO SERVIZI - LOTTO 2 - COMMESSA 20-08

CIG: 878065166D

CUP: J95F21000100005



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

MANDATARIA



ARCHITETTURA INGEGNERIA INTEGRATA
Via Pievciola 15
06128 Perugia
T +39 075 501 2011
www.sabsrl.eu
info@sabeng.it
amministrazioni@sab@pec.it

COORDINATORE GENERALE
Ing. Catuscia Maiggi

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. Marco Adriani

RESPONSABILE CONTROLLO QUALITÀ DELLA
PROGETTAZIONE
Arch. Michela Bracardi

RESPONSABILE CONCEZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Francesco Fucilli

RESPONSABILE CONTROLLO COSTI E PREVENTIVI
Arch. Sergio Tucci

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE
Geom. Stefano Adriani

RESPONSABILE ASPETTI DEL RESTAURO
Nicola Panichi

Azienda certificata con Sistema di gestione
Qualità UNI EN ISO 9001:2015-
UNI EN ISO 14001:2015
SIWA CERMET Reg. n. 3861
Sistema di Gestione Sicurezza
UNI EN ISO 45001:2018
C.V.I. Reg. n. 8929

TEAM DI PROGETTAZIONE:
Ing. Barbara Bottausci
Ing. Chiara Adriani (giovane professionista)

MANDANTE



sede legale: Corso Torino,
14 / 4 - 16129 Genova
sede operativa: Via di Cornelia
Il Lungo, 19 - 16123 Genova
T +39 010 2759057
www.dodimoss.eu
info@dodimoss.eu
dodimoss@pec.it

Azienda certificata con Sistema di gestione
Qualità UNI EN ISO 9001:2015
REGOLAMENTO TECNICO ACCREDITA
RT-21 RINA N. 34906/177

RESPONSABILE ASPETTI ENERGETICI E
CONTENIMENTO CONSUMI
Ing. Andrea Guerra

MANDANTE



TITOLO
TITLE

QUADRO TECNICO ECONOMICO

COMMESSA
CODE ORDER 21022
UPER.001-01-02.22.DEF

SCALA
SCALE

CODIFICA DOCUMENTO
CODE DOCUMENT

FASE	LOTTO	CATEGORIA	SOTTO CATEGORIA	PROG.	TIPO	PROG.	REV.
D	L01	DTE	CM	01	EP	01	02

03							
02	EMISSIONE FINALE	BBO	FFU	MAD			GENNAIO 2023
01	VALIDAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVO	BBO	FFU	MAD			NOVEMBRE 2022
00	DEFINITIVO/ESECUTIVO	BBO	FFU	MAD			APRILE 2022
REV.	EMESSO PER	ISSUED TO	RED.	COMP.	CONTR.	CHECK.	APPR.
							APPRD.
							DATA
							DATE

Riqualificazione delle facciate di Palazzo Manzoni

TAB. QE - Quadro Economico

a.00	LAVORI	Solo PR1 + PR4	Tutto il LOTTO 1
a.01.01	Lavori a misura OS2-A	719.203,40 €	1.122.927,58 €
a.01.02	Lavori a misura OG2	260.398,63 €	380.629,08 €
a.01	Importo lavori	979.602,03 €	1.503.556,66 €
a.02.03	Costi per la sicurezza	89.220,47 €	137.663,15 €
a.03_	Totale lavori	1.068.822,50 €	1.641.219,81 €
b.00	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.01	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	122.403,11 €	193.244,77 €
b.03	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00 €	1.000,00 €
b.06	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006, ovvero compensazione prezzi eventualmente prevista dal contratto di appalto	10.688,23 €	16.412,20 €
b.07.c.03	Servizi esterni di progettazione	200.308,25 €	200.308,25 €
b.07.c.04	Servizi esterni di direzione lavori	127.219,38 €	180.040,97 €
b.07.c.05	Servizi esterni di collaudo tecnico amministrativo	16.237,70 €	22.718,88 €
b.07.e	Fondo progettazione e innovazione	21.376,45 €	32.824,40 €
b.08_	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione	23.634,23 €	23.634,23 €
b.12_	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	188.310,15 €	258.596,49 €
b.17	Totale somme a disposizione	711.177,50 €	928.780,19 €
c.00	TOTALE	1.780.000,00 €	2.570.000,00 €