



CODICE INFISSO : 2.1.2.1

PIANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA'
0	MAGAZZINI-DEPOSITO	10

INFORMAZIONI TIPOLOGICHE

MATERIALE	TIPO APERTURA	DAVANZALI	NOTE
legno	doppia anta, interna	pietra (esterno) e cls	inferriata

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

FOTO

RIF. IN PIANTA

CODICE INFISSO : 2.1.2.1.a

PIANO	STANZA	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA'
0	24-30	UFFICI	2

INFORMAZIONI TIPOLOGICHE

MATERIALE	TIPO APERTURA	DAVANZALI	NOTE
legno	doppia anta, interna	assenti	inferriata


INFORMAZIONI DIMENSIONALI

FOTO

RIF. IN PIANTA
PT-3

ABACO MATRICIALE DI CORRELAZIONE TRA GLI ELEMENTI PBSI E PBSs - LOTTO 1

CODICI	PBSI																							
	2.1.2.1	2.1.2.3	2.1.2.4	2.1.2.5	2.1.2.6	2.1.2.8	2.1.2.13	2.1.2.14	2.1.2.15	2.1.2.16	2.1.2.17	2.1.2.18	2.1.2.19	2.1.2.27	2.1.2.39	2.1.2.40	2.1.2.41	2.1.2.42	2.1.2.43	2.1.2.44	2.1.2.45	2.1.2.46		
P06.E07.01.P-1.001	2																							
P06.E07.01.P-1.002	1																							
P06.E07.01.P-1.003	1																							
P06.E07.01.P-1.004	3																							
P06.E07.01.P-1.005	2																							
P06.E07.01.P-1.007	1																							



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
RIPARTIZIONE TECNICA
PIAZZA UNIVERSITA' 1 - PERUGIA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE DI PALAZZO MANZONI
ACCORDO QUADRO SERVIZI - LOTTO 2 - COMMESSA 20-08
CIG: 878065166D CUP: J55E21000100005

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

COORDINATORE GENERALE
Ing. Carlotta Maggi

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. Marco Adriani

RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA' DELLA PROGETTAZIONE
Arch. Michela Braccini

RESPONSABILE CONCESSIONE ARCHITETTONICA
Arch. Francesco Facelli

RESPONSABILE CONTROLLO COSTI E PREVENTIVI
Arch. Sergio Tucci

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Geom. Stefano Adriani

RESPONSABILE ASPETTI DEL RESTAURO
Nicola Paracchini

TEAM DI PROGETTAZIONE
Ing. Barbara Rostandini
Ing. Chiara Adriani (giovane professionista)

RESPONSABILE ASPETTI ENERGETICI E CONTENIMENTO COSTI
Ing. Andrea Guerra

MANDATARIO
RILIEVO

MANDATARIO
dodi moss

MANDATARIO
oikos progetti

STATO DI FATTO
ABACO DEGLI INFISSI ESISTENTI
Piano Seminterrato

21022
UPER.001-01-02.22.DEF
VARIARE

DATA	DESCRIZIONE	ECO	FFU	MAD	DATA
01	EMMISSIONE FINALE	ECO	FFU	MAD	GENNAIO 2023
01	VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	GFR	FFU	MAD	NOVEMBRE 2022
01	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	BBO	FFU	MAD	APRILE 2022

D.L.O.1.R.I.L.AR.02.T.U03_02