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NOTA INTRODUTTIVA AL DOCUMENTO 

 

L’insieme  dei  prezzi  unitari  adottati  nello  sviluppo  del  progetto  definitivo  è  stato  costruito  nel  rispetto  della  vigente 

normativa in materia, utilizzando in particolare: 

 Prezzi desunti da  Listino Umbria_OOPP_2021– Aggiornamento  infrannuale  Luglio 2022,  le  voci di prezzo  che 

fanno  riferimento  a  questo  Prezzario  sono  individuate  nei  documenti  contabili  con  suffisso NUMERICO  (es. 

02.03.0131.001).  

I prezzi delle tariffe del prezzario regionale OO.PP. Umbria  ‐ 2021  ‐ Aggiornamento  infrannuale Luglio 2022 

sono stati moltiplicati per 1,017 (come confermato dalla Delibera Giunta Regionale n.1411 del 28/12/2022 al 

punto 5 delle proposte di Giunta regionale con il quale si definisce che: nella redazione dei computi realizzati 

con l’Aggiornamento infrannuale luglio 2022, le Stazioni appaltanti del territorio regionale e i progettisti, per 

la determinazione degli  importi dell’appalto e dei  successivi  importi  contrattuali, applicano un  coefficiente 

moltiplicatore  di  1,017  all’importo  lavori,  comprensivo  dei  costi  della  sicurezza,  calcolato  secondo  i  prezzi 

indicati determinati con l’aggiornamento); 

 Prezzi desunti da Prezziario Restauro dei Beni Culturali –  interventi di tipo specialistico DEI  ‐ edizione 2023,  le 

voci di prezzo che  fanno riferimento a questo Prezzario sono  individuate nei documenti contabili con suffisso 

NUMERICO (es.045034); 

 specifiche “analisi prezzi” costruite: 

‐ con i prezzi elementari (mano d’opera) dei suddetti listini; 

‐ in “analogia” a lavorazioni presenti nei suddetti listini similari per caratteristiche e prestazioni 

tecniche; 

‐ con specifiche indagini di mercato condotte attraverso richiesta di offerta ad aziende specialistiche 

‐ nei vari settori presenti sul territorio regionale e nazionale. 

le voci di prezzo che fanno riferimento alle specifiche analisi prezzi sono individuate nei documenti contabili con suffisso 

A.S.; 

 

Tutti i prezzi unitari delle opere finite, sono comprensivi: 

‐ delle spese generali; 

‐ degli utili dell’appaltatore; 

‐ degli oneri propri della sicurezza. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)  (SpCat 1)

INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO  (Cat 1)

RIMOZIONI  (SbCat 1)

1 / 12 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE.
02.03.0130.0 Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque
01 tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il

conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno, per
riprese di strutture, cavedi, taglio per porte e finestre,
canalizzazioni (escluse quelle per gli alloggiamenti degli
impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il
ripristino delle murature tagliate quando il taglio è eseguito su
murature di mattoni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La
misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito. Sono
esclusi: la formazione delle spalle in mattoni multifori.
Eseguito su muratura di pietrame.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.1

PBSt 2.1.2.1
P06.E07.01.P-1.001 2,00 1,00 0,930 0,050 0,09
P06.E07.01.P-1.002 1,00 1,00 0,930 0,050 0,05
P06.E07.01.P-1.00T 1,00 1,00 0,930 0,050 0,05
P06.E07.01.P-1.003 3,00 1,00 0,930 0,050 0,14
P06.E07.01.P-1.004 1,00 1,00 0,930 0,050 0,05

SOMMANO mc 0,38 780,85 296,72

RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2 / 13 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di 
02.04.0160 ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono 

compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico 
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.1

PBSt 2.1.2.1
P06.E07.01.P-1.001 2,00 1,00 0,930 100,000 186,00
P06.E07.01.P-1.002 1,00 1,00 0,930 100,000 93,00
P06.E07.01.P-1.00T 1,00 1,00 0,930 100,000 93,00
P06.E07.01.P-1.003 3,00 1,00 0,930 100,000 279,00
P06.E07.01.P-1.004 1,00 1,00 0,930 100,000 93,00

SOMMANO kg 744,00 0,34 252,96

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, delmateriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

3 / 14 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque 
02.04.0120.C forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono 
AM compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il 
carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 549,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 549,68

11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.1

PBSt 2.1.2.1
P06.E07.01.P-1.001 2,00 1,00 0,930 1,86
P06.E07.01.P-1.002 1,00 1,00 0,930 0,93
P06.E07.01.P-1.00T 1,00 1,00 0,930 0,93
P06.E07.01.P-1.003 3,00 1,00 0,930 2,79
P06.E07.01.P-1.004 1,00 1,00 0,930 0,93

SOMMANO mq 7,44 23,60 175,58

4 / 15 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI
02.01.0090 MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO STORICO.

Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi,
proveniente dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 12 [mc 0.38] 0,38
Vedi voce n° 14 [mq 7.44] 0,10 0,100 0,07

SOMMANO mc 0,45 11,97 5,39

5 / 16 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01.
02.07.0171.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri
07 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di

recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere,
tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali
conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento
dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali
codice C.E.R. 17 01 07 "Miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui al
codice C.E.R. 17 01 06".
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 12 [mc 0.38] 1,800 0,68

SOMMANO q 0,68 1,23 0,84

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".

6 / 17 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
01 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 731,49

completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 14 [mq 7.44] 61,230 455,55

SOMMANO kg 455,55 0,11 50,11

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".

7 / 18 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
02 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 14 [mq 7.44] 10,000 74,40

SOMMANO kg 74,40 0,11 8,18

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con l’ambiente, umidità del materiale al momento delle lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante trattamento anticorrosione conforme al programma di certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-

 
01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo ilperimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, airaggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in impianto automatico per un corretto e continuo riempimento del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso completo di tutte le sue componenti, imballato con film di polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la posa in opera” da personale convenzionato con il produttore secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa pubblicato sul sito www.decarlo.it (http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); •

 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -

 
(prestazione acustica serramento) 40db -

 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 FCO_03_SAGOMA DIMENSIONI LxH 1000x930

8 / 26 Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con 
A.S.06 profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i 
metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 
compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a 
ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno 
eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con 
l’ambiente, umidità del materiale al momento delle 
lavorazioni 10 -

 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio 

Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati 
perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi 
telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili 
realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti 
e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 
80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione 
termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 
del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore 
a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro 
meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, 
bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente 
finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm 
giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine 
di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti 
aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 
4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 
18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno 
per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta 
Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura 

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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R I P O R T O 789,78

delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, 
realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante 
trattamento anticorrosione conforme al programma di 
certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello 
previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con 
garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli 
accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo 
quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 

Nr. DFB 607/3+13-
 
01/0. Cerniere di movimentazione del 

tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. 
Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per 
l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero 
termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -
40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione 
intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, 
cordone antistrappo e battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura 
realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti 
all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI 
EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a 
temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e 

controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con 
viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e 
tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco 
secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film 
verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 
4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 
2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a 

Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante 
all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con 

funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, 
quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo 
ventilato a temperatura progressivamente crescente, con 
controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in 
impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente 
monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno 
e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i 
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei 
parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. 
spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in 
impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua 
monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 
200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei 
parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura 
e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto 
elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua 
monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film 
umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo 
dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera 
Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto 
disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, 
prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle 
indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in 
materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera 
realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, 
unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, 
prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 
(Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella 
struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di 
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -
95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” 
delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la 
tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il
perimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto 
equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato 
interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; 
sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con 
prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione 

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai
raggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in 
impianto automatico per un corretto e continuo riempimento 
del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata 
quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione 
eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire 
la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una 
corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei 
prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso 
completo di tutte le sue componenti, imballato con film di 
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, 
movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di 
movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante 
mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di 
sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili 
metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 
15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei 
serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella 
vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee 

guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la 
posa in opera” da personale convenzionato con il produttore 
secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa 
pubblicato sul sito www.decarlo.it 
(http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo
_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i 
prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore 
conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti 
da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno 
indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le 
caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a 
seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione 
e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea 
UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, 
Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 

(UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 
(UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 

12208); •
 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo 

vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -
 
(prestazione acustica 

serramento) 40db -
 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 

FCO_03_SAGOMA DIMENSIONI LxH 1000x930
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.1

PBSt 2.1.2.1
P06.E07.01.P-1.001 2,00 1,00 0,930 1,86
P06.E07.01.P-1.002 1,00 1,00 0,930 0,93
P06.E07.01.P-1.00T 1,00 1,00 0,930 0,93
P06.E07.01.P-1.003 3,00 1,00 0,930 2,79
P06.E07.01.P-1.004 1,00 1,00 0,930 0,93

SOMMANO mq 7,44 3 1́55,39 23 4́76,10

Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

9 / 27 Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno 
A.S.12 di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.1

PBSt 2.1.2.1
P06.E07.01.P-1.001 2,00 1,00 2,00
P06.E07.01.P-1.002 1,00 1,00 1,00
P06.E07.01.P-1.00T 1,00 1,00 1,00
P06.E07.01.P-1.003 3,00 1,00 3,00

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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R I P O R T O 7,00 24 2́65,88

P06.E07.01.P-1.004 1,00 1,00 1,00

SOMMANO ml 8,00 24,51 196,08

Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).

10 / 28 Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma 
A.S.22 REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma 

poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, 
nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 
70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante 
silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 160,67 1́ 285,36

Riposizionamento, tramite saldatura, di grata in ferro precedentemente rimossa per sostituzione infisso. Si compensa il materiale di consumo, l'utilizzo di ogni attrezzatura necessaria alla saldatura, ogni manodopera necessaria e trasporto.

11 / 29 Riposizionamento, tramite saldatura, di grata in ferro 
A.S.21 precedentemente rimossa per sostituzione infisso. Si 

compensa il materiale di consumo, l'utilizzo di ogni 
attrezzatura necessaria alla saldatura, ogni manodopera 
necessaria e trasporto.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 26 [mq 7.44] 7,44

SOMMANO mq 7,44 58,22 433,16

12 / 30 PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE.
12.03.0010.0 Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche,
07 previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed

applicazione a pennello di uno o più strati di pittura
antiruggine. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Ad uno strato con primer di fondo (wash primer).
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 29 [mq 7.44] 2,00 14,88

SOMMANO mq 14,88 8,33 123,95

13 / 31 COMPENSO ALLA PITTURA SU METALLO. Compenso
12.03.0020 alla pittura su metallo per ogni strato in più.

SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 30 [mq 14.88] 14,88

SOMMANO mq 14,88 4,92 73,21

14 / 32 PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE. Pittura
12.03.0030.0 di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa
01 preparazione del supporto, da compensare a parte con i

corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei
vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: la pulitura ad opera

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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R I P O R T O 26 3́77,64

ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Finitura con due strati di smalto oleosintetico o
sintetico.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 30 [mq 14.88] 14,88

SOMMANO mq 14,88 20,19 300,43

INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA  (Cat 2)
RIMOZIONI  (SbCat 1)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, delmateriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

15 / 40 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque 
02.04.0120.C forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono 
AM compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il 
carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 
11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
 
(P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
 
(P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.4

PBSt 2.1.2.4
P06.E07.01.P0.021 1,00 1,19 1,900 2,26
P06.E07.01.P0.022 2,00 1,19 1,900 4,52
P06.E07.01.P0.024 1,00 1,19 1,900 2,26
P06.E07.01.P0.025 1,00 1,19 1,900 2,26
P06.E07.01.P0.030 1,00 1,19 1,900 2,26

PBSt 2.1.2.5

PBSt 2.1.2.5
P06.E07.01.P0.030 2,00 1,20 1,900 4,56

SOMMANO mq 18,12 23,60 427,63

RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

16 / 41 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI 
02.04.0200 GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di 

pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di 
altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della 
sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di 
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto 
dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
 
(P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
 
(P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.4

PBSt 2.1.2.4
P06.E07.01.P0.021 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P0.022 2,00 0,93 0,400 0,74
P06.E07.01.P0.024 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P0.025 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P0.030 1,00 0,93 0,400 0,37

PBSt 2.1.2.5

PBSt 2.1.2.5
P06.E07.01.P0.030 2,00 0,94 0,400 0,75

SOMMANO mq 2,97 29,31 87,05

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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17 / 42 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI
02.01.0090 MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO STORICO.

Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi,
proveniente dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 40 [mq 18.12] 0,10 0,100 0,18
Vedi voce n° 41 [mq 2.97] 0,030 0,09

SOMMANO mc 0,27 11,97 3,23

18 / 43 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01.
02.07.0171.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri
03 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di

recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere,
tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali
conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento
dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali
codice C.E.R. 17 01 03 "Mattonelle e ceramiche".
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 41 [mq 2.97] 0,04 272,000 32,31

195,460 195,46

SOMMANO q 227,77 1,01 230,05

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".

19 / 44 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
01 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 40 [mq 18.12] 60,000 1́ 087,20

SOMMANO kg 1́ 087,20 0,11 119,59

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".

20 / 45 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
02 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 40 [mq 18.12] 5,000 90,60

SOMMANO kg 90,60 0,11 9,97

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con l’ambiente, umidità del materiale al momento delle lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante trattamento anticorrosione conforme al programma di certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-

 
01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo ilperimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, airaggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in impianto automatico per un corretto e continuo riempimento del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso completo di tutte le sue componenti, imballato con film di polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la posa in opera” da personale convenzionato con il produttore secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa pubblicato sul sito www.decarlo.it (http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); •

 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -

 
(prestazione acustica serramento) 40db -

 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 FCO 02/02a_SAGOMA DIMENSIONI COMPRESE TRA LxH 920x1870

21 / 58 Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con 
A.S.02 profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i 
metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 
compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a 
ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno 
eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con 
l’ambiente, umidità del materiale al momento delle 
lavorazioni 10 -

 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio 

Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati 
perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi 
telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili 
realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti 
e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 
80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione 
termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 
del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore 
a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro 
meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, 
bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente 
finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm 
giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine 
di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti 
aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 
4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 
18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno 
per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta 
Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura 
delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, 
realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante 
trattamento anticorrosione conforme al programma di 
certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello 
previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con 
garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli 
accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo 
quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 

Nr. DFB 607/3+13-
 
01/0. Cerniere di movimentazione del 

tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. 
Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per 
l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero 
termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -
40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione 
intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, 
cordone antistrappo e battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura 
realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti 
all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI 
EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a 

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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temperatura ed umidità controllata. -
 

Monitoraggio e 
controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con 
viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e 
tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco 
secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film 
verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 
4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 
2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a 

Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante 
all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con 

funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, 
quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo 
ventilato a temperatura progressivamente crescente, con 
controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in 
impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente 
monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno 
e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i 
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei 
parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. 
spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in 
impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua 
monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 
200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei 
parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura 
e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto 
elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua 
monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film 
umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo 
dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera 
Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto 
disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, 
prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle 
indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in 
materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera 
realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, 
unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, 
prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 
(Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella 
struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di 
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -
95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” 
delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la 
tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il
perimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto 
equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato 
interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; 
sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con 
prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione 
neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai
raggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in 
impianto automatico per un corretto e continuo riempimento 
del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata 
quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione 
eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire 
la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una 
corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei 
prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso 
completo di tutte le sue componenti, imballato con film di 
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, 
movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di 
movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante 
mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di 
sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili 
metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 
15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei 
serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella 
vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee 

guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la 
posa in opera” da personale convenzionato con il produttore 
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secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa 
pubblicato sul sito www.decarlo.it 
(http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo
_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i 
prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore 
conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti 
da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno 
indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le 
caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a 
seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione 
e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea 
UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, 
Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 

(UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 
(UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 

12208); •
 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo 

vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -
 
(prestazione acustica 

serramento) 40db -
 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 

FCO 02/02a_SAGOMA DIMENSIONI COMPRESE TRA 
LxH 920x1870
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
 
(P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
 
(P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.4

PBSt 2.1.2.4
P06.E07.01.P0.021 1,00 0,93 1,850 1,72
P06.E07.01.P0.022 2,00 0,93 1,850 3,44
P06.E07.01.P0.024 1,00 0,93 1,850 1,72
P06.E07.01.P0.025 1,00 0,93 1,850 1,72
P06.E07.01.P0.030 1,00 0,93 1,850 1,72

PBSt 2.1.2.5

PBSt 2.1.2.5
P06.E07.01.P0.030 2,00 0,94 1,830 3,44

SOMMANO mq 13,76 2 0́96,81 28 8́52,11

22 / 59 RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI
04.01.0120 APERTURA SU MURATURE ESISTENTI. Rifacimento di

spallette per qualsiasi apertura, su murature esistenti, eseguite
con mattoni o pietrame. Sono compresi: i materiali occorrenti;
l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
quella originale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. La misurazione è effettuata dal filo
dell'apertura prima dell'esecuzione del lavoro al filo
dell'apertura finita, contabilizzando l'effettiva muratura
realizzata.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

SOMMANO mc 0,00 771,65 0,00

Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

23 / 60 Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno 
A.S.12 di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
 
(P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
 
(P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.4

PBSt 2.1.2.4
P06.E07.01.P0.021 1,00 0,93 0,93
P06.E07.01.P0.022 2,00 0,93 1,86
P06.E07.01.P0.024 1,00 0,93 0,93
P06.E07.01.P0.025 1,00 0,93 0,93
P06.E07.01.P0.030 1,00 0,93 0,93

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 5,58 56 4́07,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,58 56 4́07,70

PBSt 2.1.2.5

PBSt 2.1.2.5
P06.E07.01.P0.030 2,00 0,94 1,88

SOMMANO ml 7,46 24,51 182,84

24 / 61 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.
12.01.0040.0 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni
01 del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a
civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
 
(P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
 
(P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.4

PBSt 2.1.2.4
P06.E07.01.P0.021 *(lung.=0,93+1,85+1,85) 1,00 4,63 0,300 1,39
P06.E07.01.P0.022 *(lung.=,93+1,85+1,85) 2,00 4,63 0,300 2,78
P06.E07.01.P0.024 *(lung.=,93+1,85+1,85) 1,00 4,63 0,300 1,39
P06.E07.01.P0.025 *(lung.=,93+1,85+1,85) 1,00 4,63 0,300 1,39
P06.E07.01.P0.030 *(lung.=,93+1,85+1,85) 1,00 4,63 0,300 1,39

PBSt 2.1.2.5

PBSt 2.1.2.5
P06.E07.01.P0.030 *(lung.=,94+1,83+1,83) 2,00 4,60 0,300 2,76

SOMMANO mq 11,10 8,97 99,57

Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).

25 / 62 Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma 
A.S.22 REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma 

poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, 
nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 
70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante 
silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 160,67 1́ 285,36

26 / 63 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
06.01.0010 interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea

malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione
del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 61 [mq 11.10] 11,10

SOMMANO mq 11,10 55,20 612,72

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 58 5́88,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58 5́88,19

27 / 64 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in
03 vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole,

soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm
4.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
 
(P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
 
(P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.4

PBSt 2.1.2.4
P06.E07.01.P0.021 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P0.022 2,00 0,93 0,400 0,74
P06.E07.01.P0.024 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P0.025 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P0.030 1,00 0,93 0,400 0,37

PBSt 2.1.2.5

PBSt 2.1.2.5
P06.E07.01.P0.030 2,00 0,94 0,400 0,75

SOMMANO mq 2,97 156,21 463,94

INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO  (Cat 3)
RIMOZIONI  (SbCat 1)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, delmateriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

28 / 77 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque 
02.04.0120.C forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono 
AM compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il 
carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 
11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P1.029 1,00 1,33 2,300 3,06
P06.E07.01.P1.030 2,00 1,33 2,300 6,12
P06.E07.01.P1.031 1,00 1,33 2,300 3,06
P06.E07.01.P1.033 1,00 1,33 2,300 3,06
P06.E07.01.P1.034 1,00 1,33 2,300 3,06

PBSt 2.1.2.18

PBSt 2.1.2.18
P06.E07.01.P1.032 1,00 1,32 2,300 3,04
P06.E07.01.P1.033 1,00 1,32 2,300 3,04

PBSt 2.1.2.19

PBSt 2.1.2.19
P06.E07.01.P1.031 1,00 1,60 3,800 6,08

SOMMANO mq 30,52 23,60 720,27

RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

29 / 78 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI 
02.04.0200 GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di 

pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di 
altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della 
sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di 
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59 7́72,40

lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto 
dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P1.029 1,00 1,12 0,400 0,45
P06.E07.01.P1.030 2,00 1,12 0,400 0,90
P06.E07.01.P1.031 1,00 1,12 0,400 0,45
P06.E07.01.P1.033 1,00 1,12 0,400 0,45
P06.E07.01.P1.034 1,00 1,12 0,400 0,45

PBSt 2.1.2.18

PBSt 2.1.2.18
P06.E07.01.P1.032 1,00 1,12 0,400 0,45
P06.E07.01.P1.033 1,00 1,12 0,400 0,45

PBSt 2.1.2.19

PBSt 2.1.2.19
P06.E07.01.P1.031 1,00 1,13 0,400 0,45

SOMMANO mq 4,05 29,31 118,71

30 / 79 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI
02.01.0090 MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO STORICO.

Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi,
proveniente dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 77 [mq 30.52] 0,10 0,100 0,31
Vedi voce n° 78 [mq 4.05] 0,030 0,12

SOMMANO mc 0,43 11,97 5,15

31 / 80 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01.
02.07.0171.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri
03 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di

recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere,
tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali
conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento
dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali
codice C.E.R. 17 01 03 "Mattonelle e ceramiche".
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 78 [mq 4.05] 0,04 272,000 44,06

SOMMANO q 44,06 1,01 44,50

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".

32 / 81 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
01 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59 9́40,76

identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 77 [mq 30.52] 60,000 1́ 831,20

SOMMANO kg 1́ 831,20 0,11 201,43

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".

33 / 82 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
02 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 77 [mq 30.52] 5,000 152,60

SOMMANO kg 152,60 0,11 16,79

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con l’ambiente, umidità del materiale al momento delle lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante trattamento anticorrosione conforme al programma di certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-

 
01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo ilperimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, airaggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in impianto automatico per un corretto e continuo riempimento del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso completo di tutte le sue componenti, imballato con film di polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la posa in opera” da personale convenzionato con il produttore secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa pubblicato sul sito www.decarlo.it (http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); •

 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -

 
(prestazione acustica serramento) 40db -

 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 FCO_01_SAGOMA DIMENSIONI COMPRESE TRA LxH 1120x2200

34 / 95 Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con 
A.S.01 profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i 
metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 
compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a 
ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno 
eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con 
l’ambiente, umidità del materiale al momento delle 
lavorazioni 10 -

 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio 

Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati 
perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi 
telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili 
realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti 
e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 
80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione 
termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 
del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore 
a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro 
meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, 
bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente 
finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm 
giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine 
di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti 
aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 
4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 
18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno 
per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta 
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R I P O R T O 60 1́58,98

Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura 
delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, 
realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante 
trattamento anticorrosione conforme al programma di 
certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello 
previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con 
garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli 
accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo 
quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 

Nr. DFB 607/3+13-
 
01/0. Cerniere di movimentazione del 

tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. 
Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per 
l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero 
termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -
40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione 
intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, 
cordone antistrappo e battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura 
realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti 
all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI 
EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a 
temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e 

controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con 
viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e 
tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco 
secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film 
verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 
4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 
2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a 

Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante 
all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con 

funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, 
quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo 
ventilato a temperatura progressivamente crescente, con 
controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in 
impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente 
monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno 
e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i 
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei 
parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. 
spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in 
impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua 
monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 
200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei 
parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura 
e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto 
elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua 
monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film 
umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo 
dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera 
Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto 
disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, 
prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle 
indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in 
materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera 
realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, 
unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, 
prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 
(Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella 
struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di 
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -
95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” 
delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la 
tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il
perimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto 
equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato 
interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; 
sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con 
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prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione 
neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai
raggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in 
impianto automatico per un corretto e continuo riempimento 
del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata 
quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione 
eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire 
la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una 
corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei 
prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso 
completo di tutte le sue componenti, imballato con film di 
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, 
movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di 
movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante 
mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di 
sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili 
metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 
15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei 
serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella 
vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee 

guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la 
posa in opera” da personale convenzionato con il produttore 
secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa 
pubblicato sul sito www.decarlo.it 
(http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo
_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i 
prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore 
conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti 
da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno 
indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le 
caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a 
seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione 
e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea 
UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, 
Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 

(UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 
(UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 

12208); •
 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo 

vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -
 
(prestazione acustica 

serramento) 40db -
 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 

FCO_01_SAGOMA DIMENSIONI COMPRESE TRA LxH 
1120x2200
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P1.029 1,00 1,12 2,200 2,46
P06.E07.01.P1.030 2,00 1,12 2,200 4,93
P06.E07.01.P1.031 1,00 1,12 2,200 2,46
P06.E07.01.P1.033 1,00 1,12 2,200 2,46
P06.E07.01.P1.034 1,00 1,12 2,200 2,46

PBSt 2.1.2.18

PBSt 2.1.2.18
P06.E07.01.P1.032 1,00 1,12 2,150 2,41
P06.E07.01.P1.033 1,00 1,12 2,150 2,41

SOMMANO mq 19,59 2 0́93,85 41́ 018,52

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con l’ambiente, umidità del materiale al momento delle lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante trattamento anticorrosione conforme al programma di certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-

 
01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo ilperimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, airaggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in impianto automatico per un corretto e continuo riempimento del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso completo di tutte le sue componenti, imballato con film di polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la posa in opera” da personale convenzionato con il produttore secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa pubblicato sul sito www.decarlo.it (http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); •

 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -

 
(prestazione acustica serramento) 40db -

 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 PC01_DIMENSIONI LxH 1130x3580

35 / 96 Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con 
A.S.09 profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i 
metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 
compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a 
ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno 
eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con 
l’ambiente, umidità del materiale al momento delle 

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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R I P O R T O 101́ 177,50

lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio 

Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati 
perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi 
telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili 
realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti 
e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 
80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione 
termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 
del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore 
a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro 
meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, 
bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente 
finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm 
giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine 
di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti 
aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 
4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 
18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno 
per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta 
Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura 
delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, 
realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante 
trattamento anticorrosione conforme al programma di 
certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello 
previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con 
garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli 
accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo 
quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 

Nr. DFB 607/3+13-
 
01/0. Cerniere di movimentazione del 

tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. 
Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per 
l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero 
termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -
40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione 
intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, 
cordone antistrappo e battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura 
realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti 
all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI 
EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a 
temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e 

controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con 
viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e 
tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco 
secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film 
verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 
4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 
2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a 

Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante 
all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con 

funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, 
quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo 
ventilato a temperatura progressivamente crescente, con 
controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in 
impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente 
monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno 
e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i 
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei 
parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. 
spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in 
impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua 
monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 
200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei 
parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura 
e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto 
elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua 
monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film 

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo 
dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera 
Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto 
disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, 
prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle 
indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in 
materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera 
realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, 
unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, 
prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 
(Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella 
struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di 
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -
95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” 
delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la 
tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il
perimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto 
equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato 
interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; 
sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con 
prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione 
neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai
raggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in 
impianto automatico per un corretto e continuo riempimento 
del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata 
quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione 
eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire 
la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una 
corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei 
prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso 
completo di tutte le sue componenti, imballato con film di 
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, 
movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di 
movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante 
mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di 
sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili 
metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 
15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei 
serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella 
vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee 

guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la 
posa in opera” da personale convenzionato con il produttore 
secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa 
pubblicato sul sito www.decarlo.it 
(http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo
_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i 
prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore 
conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti 
da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno 
indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le 
caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a 
seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione 
e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea 
UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, 
Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 

(UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 
(UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 

12208); •
 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo 

vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -
 
(prestazione acustica 

serramento) 40db -
 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 

PC01_DIMENSIONI LxH 1130x3580
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.19

PBSt 2.1.2.19
P06.E07.01.P1.031 1,00 1,60 3,800 6,08

SOMMANO mq 6,08 2 0́40,17 12 4́04,23

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Fornitura e posa di scarpetta in legno di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

36 / 97 Fornitura e posa di scarpetta in legno di Pino laccato 
A.S.11 applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.19

PBSt 2.1.2.19
P06.E07.01.P1.031 1,00 1,13 1,13

PBSt 2.1.2.40

PBSt 2.1.2.40
P06.E07.01.P1.035 1,00 1,05 1,05

SOMMANO ml 2,18 177,66 387,30

Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

37 / 98 Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno 
A.S.12 di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P1.029 1,00 1,12 1,12
P06.E07.01.P1.030 2,00 1,12 2,24
P06.E07.01.P1.031 1,00 1,12 1,12
P06.E07.01.P1.033 1,00 1,12 1,12
P06.E07.01.P1.034 1,00 1,12 1,12

PBSt 2.1.2.18

PBSt 2.1.2.18
P06.E07.01.P1.032 1,00 1,12 1,12
P06.E07.01.P1.033 1,00 1,12 1,12

SOMMANO ml 8,96 24,51 219,61

38 / 99 RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI
04.01.0120 APERTURA SU MURATURE ESISTENTI. Rifacimento di

spallette per qualsiasi apertura, su murature esistenti, eseguite
con mattoni o pietrame. Sono compresi: i materiali occorrenti;
l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
quella originale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. La misurazione è effettuata dal filo
dell'apertura prima dell'esecuzione del lavoro al filo
dell'apertura finita, contabilizzando l'effettiva muratura
realizzata.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P1.029 *(lung.=2,2+2,2+1,12) 1,00 5,52 0,200 1,10
P06.E07.01.P1.030 2,00 5,52 0,200 2,21
P06.E07.01.P1.031 1,00 5,52 0,200 1,10
P06.E07.01.P1.033 1,00 5,52 0,200 1,10
P06.E07.01.P1.034 1,00 5,52 0,200 1,10

PBSt 2.1.2.18

PBSt 2.1.2.18
P06.E07.01.P1.032 *(lung.=2,15+2,15+1,12) 1,00 5,42 0,200 1,08
P06.E07.01.P1.033 1,00 5,42 0,200 1,08

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.19

PBSt 2.1.2.19
P06.E07.01.P1.031 *(lung.=1,6+3,8+3,8) 1,00 9,20 0,483 4,44

SOMMANO mc 13,21 771,65 10 1́93,50

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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39 / 100 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.
12.01.0040.0 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni
01 del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a
civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P1.029 *(lung.=1,12+2,2+2,2) 1,00 5,52 0,300 1,66
P06.E07.01.P1.030 *(lung.=1,12+2,2+2,2) 2,00 5,52 0,300 3,31
P06.E07.01.P1.031 *(lung.=1,12+2,2+2,2) 1,00 5,52 0,300 1,66
P06.E07.01.P1.033 *(lung.=1,12+2,2+2,2) 1,00 5,52 0,300 1,66
P06.E07.01.P1.034 *(lung.=1,12+2,2+2,2) 1,00 5,52 0,300 1,66

PBSt 2.1.2.18

PBSt 2.1.2.18
P06.E07.01.P1.032 *(lung.=2,15+2,15+1,12) 1,00 5,42 0,300 1,63
P06.E07.01.P1.033 *(lung.=1,12+2,15+2,15) 1,00 5,42 0,300 1,63

PBSt 2.1.2.19

PBSt 2.1.2.19
P06.E07.01.P1.031 *(lung.=1,13+3,58+3,58) 1,00 8,29 0,300 2,49

SOMMANO mq 15,70 8,97 140,83

Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).

40 / 101 Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma 
A.S.22 REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma 

poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, 
nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 
70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante 
silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

8,00
1,00

SOMMANO cadauno 9,00 160,67 1́ 446,03

41 / 102 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
06.01.0010 interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea

malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione
del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 100 [mq 15.70] 15,70

SOMMANO mq 15,70 55,20 866,64

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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42 / 103 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in
03 vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole,

soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm
4.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P1.029 1,00 1,12 0,400 0,45
P06.E07.01.P1.030 2,00 1,12 0,400 0,90
P06.E07.01.P1.031 1,00 1,12 0,400 0,45
P06.E07.01.P1.033 1,00 1,12 0,400 0,45
P06.E07.01.P1.034 1,00 1,12 0,400 0,45

PBSt 2.1.2.18

PBSt 2.1.2.18
P06.E07.01.P1.032 1,00 1,12 0,400 0,45
P06.E07.01.P1.033 1,00 1,12 0,400 0,45

PBSt 2.1.2.19

PBSt 2.1.2.19
P06.E07.01.P1.031 1,00 1,13 0,400 0,45

SOMMANO mq 4,05 156,21 632,65

INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
(Cat 4)

RIMOZIONI  (SbCat 1)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, delmateriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

43 / 115 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque 
02.04.0120.C forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono 
AM compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il 
carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 
11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.13

PBSt 2.1.2.13
P06.E07.01.P2.036 1,00 1,19 2,200 2,62

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P2.033 1,00 1,33 2,300 3,06
P06.E07.01.P2.034 3,00 1,33 2,300 9,18
P06.E07.01.P2.038 1,00 1,33 2,300 3,06

P06.E07.01.P2.037 1,00 1,33 2,300 3,06
P06.E07.01.P2.038 3,00 1,33 2,300 9,18

SOMMANO mq 30,16 23,60 711,78

RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

44 / 116 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI 
02.04.0200 GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di 

pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di 
altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della 
sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo 
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scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di 
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto 
dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.13

PBSt 2.1.2.13
P06.E07.01.P2.036 1,00 1,08 0,400 0,43

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P2.033 1,00 1,12 0,400 0,45
P06.E07.01.P2.034 3,00 1,12 0,400 1,34
P06.E07.01.P2.038 1,00 1,12 0,400 0,45

P06.E07.01.P2.037 1,00 1,12 0,400 0,45
P06.E07.01.P2.038 3,00 1,12 0,400 1,34

SOMMANO mq 4,46 29,31 130,72

45 / 117 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI
02.01.0090 MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO STORICO.

Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi,
proveniente dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 115 [mq 30.16] 0,10 0,100 0,30
Vedi voce n° 116 [mq 4.46] 0,030 0,13

SOMMANO mc 0,43 11,97 5,15

46 / 118 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01.
02.07.0171.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri
03 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di

recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere,
tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali
conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento
dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali
codice C.E.R. 17 01 03 "Mattonelle e ceramiche".
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 116 [mq 4.46] 0,04 272,000 48,52

SOMMANO q 48,52 1,01 49,01

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".

47 / 119 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
01 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
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ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 115 [mq 30.16] 60,000 1́ 809,60

SOMMANO kg 1́ 809,60 0,11 199,06

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".

48 / 120 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
02 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 115 [mq 30.16] 4,000 120,64

SOMMANO kg 120,64 0,11 13,27

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con l’ambiente, umidità del materiale al momento delle lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante trattamento anticorrosione conforme al programma di certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-

 
01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo ilperimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, airaggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in impianto automatico per un corretto e continuo riempimento del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso completo di tutte le sue componenti, imballato con film di polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la posa in opera” da personale convenzionato con il produttore secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa pubblicato sul sito www.decarlo.it (http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); •

 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -

 
(prestazione acustica serramento) 40db -

 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 FCO_01_SAGOMA DIMENSIONI COMPRESE TRA LxH 1120x2200

49 / 133 Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con 
A.S.01 profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i 
metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 
compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a 
ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno 
eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con 
l’ambiente, umidità del materiale al momento delle 
lavorazioni 10 -

 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio 

Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati 
perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi 
telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili 
realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti 
e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 
80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione 
termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 
del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore 
a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro 
meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, 
bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente 
finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm 
giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine 
di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti 
aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 
4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 
18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno 
per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta 
Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura 
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delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, 
realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante 
trattamento anticorrosione conforme al programma di 
certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello 
previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con 
garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli 
accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo 
quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 

Nr. DFB 607/3+13-
 
01/0. Cerniere di movimentazione del 

tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. 
Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per 
l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero 
termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -
40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione 
intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, 
cordone antistrappo e battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura 
realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti 
all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI 
EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a 
temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e 

controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con 
viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e 
tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco 
secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film 
verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 
4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 
2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a 

Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante 
all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con 

funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, 
quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo 
ventilato a temperatura progressivamente crescente, con 
controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in 
impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente 
monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno 
e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i 
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei 
parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. 
spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in 
impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua 
monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 
200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei 
parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura 
e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto 
elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua 
monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film 
umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo 
dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera 
Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto 
disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, 
prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle 
indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in 
materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera 
realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, 
unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, 
prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 
(Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella 
struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di 
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -
95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” 
delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la 
tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il
perimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto 
equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato 
interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; 
sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con 
prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione 
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neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai
raggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in 
impianto automatico per un corretto e continuo riempimento 
del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata 
quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione 
eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire 
la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una 
corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei 
prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso 
completo di tutte le sue componenti, imballato con film di 
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, 
movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di 
movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante 
mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di 
sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili 
metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 
15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei 
serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella 
vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee 

guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la 
posa in opera” da personale convenzionato con il produttore 
secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa 
pubblicato sul sito www.decarlo.it 
(http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo
_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i 
prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore 
conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti 
da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno 
indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le 
caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a 
seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione 
e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea 
UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, 
Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 

(UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 
(UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 

12208); •
 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo 

vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -
 
(prestazione acustica 

serramento) 40db -
 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 

FCO_01_SAGOMA DIMENSIONI COMPRESE TRA LxH 
1120x2200
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P2.033 1,00 1,12 2,200 2,46
P06.E07.01.P2.034 3,00 1,12 2,200 7,39
P06.E07.01.P2.038 (Aula Magna) 1,00 1,12 2,200 2,46

P06.E07.01.P2.037 1,00 1,12 2,200 2,46
P06.E07.01.P2.038 (Aula Magna) 3,00 1,12 2,200 7,39

SOMMANO mq 22,16 2 0́93,85 46 3́99,72

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con l’ambiente, umidità del materiale al momento delle lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante trattamento anticorrosione conforme al programma di certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-

 
01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo ilperimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, airaggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in impianto automatico per un corretto e continuo riempimento del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso completo di tutte le sue componenti, imballato con film di polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la posa in opera” da personale convenzionato con il produttore secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa pubblicato sul sito www.decarlo.it (http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); •

 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -

 
(prestazione acustica serramento) 40db -

 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 FCO_02c_DIMENSIONI LxH 1080x2120

50 / 134 Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con 
A.S.04 profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i 
metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 
compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a 
ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno 
eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con 
l’ambiente, umidità del materiale al momento delle 
lavorazioni 10 -

 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio 

Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati 
perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi 
telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili 
realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti 
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e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 
80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione 
termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 
del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore 
a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro 
meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, 
bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente 
finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm 
giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine 
di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti 
aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 
4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 
18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno 
per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta 
Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura 
delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, 
realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante 
trattamento anticorrosione conforme al programma di 
certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello 
previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con 
garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli 
accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo 
quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 

Nr. DFB 607/3+13-
 
01/0. Cerniere di movimentazione del 

tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. 
Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per 
l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero 
termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -
40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione 
intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, 
cordone antistrappo e battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura 
realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti 
all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI 
EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a 
temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e 

controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con 
viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e 
tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco 
secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film 
verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 
4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 
2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a 

Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante 
all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con 

funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, 
quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo 
ventilato a temperatura progressivamente crescente, con 
controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in 
impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente 
monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno 
e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i 
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei 
parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. 
spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in 
impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua 
monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 
200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei 
parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura 
e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto 
elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua 
monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film 
umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo 
dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera 
Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto 
disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, 
prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle 
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indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in 
materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera 
realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, 
unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, 
prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 
(Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella 
struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di 
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -
95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” 
delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la 
tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il
perimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto 
equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato 
interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; 
sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con 
prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione 
neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai
raggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in 
impianto automatico per un corretto e continuo riempimento 
del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata 
quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione 
eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire 
la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una 
corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei 
prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso 
completo di tutte le sue componenti, imballato con film di 
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, 
movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di 
movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante 
mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di 
sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili 
metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 
15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei 
serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella 
vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee 

guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la 
posa in opera” da personale convenzionato con il produttore 
secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa 
pubblicato sul sito www.decarlo.it 
(http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo
_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i 
prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore 
conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti 
da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno 
indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le 
caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a 
seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione 
e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea 
UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, 
Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 

(UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 
(UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 

12208); •
 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo 

vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -
 
(prestazione acustica 

serramento) 40db -
 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 

FCO_02c_DIMENSIONI LxH 1080x2120
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.13

PBSt 2.1.2.13
P06.E07.01.P2.036 1,00 1,08 2,120 2,29

SOMMANO mq 2,29 2 1́13,47 4 8́39,85

Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

51 / 135 Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno 
A.S.12 di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
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(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.13

PBSt 2.1.2.13
P06.E07.01.P2.036 1,00 1,08 1,08

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P2.033 1,00 1,12 1,12
P06.E07.01.P2.034 3,00 1,12 3,36
P06.E07.01.P2.038 1,00 1,12 1,12

P06.E07.01.P2.037 1,00 1,12 1,12
P06.E07.01.P2.038 3,00 1,12 3,36

SOMMANO ml 11,16 24,51 273,53

52 / 136 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.
12.01.0040.0 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni
01 del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a
civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.13

PBSt 2.1.2.13
P06.E07.01.P2.036 *(lung.=1,08+2,12+2,12) 1,00 5,32 0,300 1,60

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P2.033 *(lung.=1,12+2+2) 1,00 5,12 0,300 1,54
P06.E07.01.P2.034 *(lung.=1,12+2,2+2,2) 3,00 5,52 0,300 4,97
P06.E07.01.P2.038 *(lung.=1,12+2,2+2,2) 1,00 5,52 0,300 1,66

P06.E07.01.P2.037 *(lung.=1,12+2,12+2,12) 1,00 5,36 0,300 1,61
P06.E07.01.P2.038 *(lung.=1,12+2,12+2,12) 3,00 5,36 0,300 4,82

SOMMANO mq 16,20 8,97 145,31

Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).

53 / 137 Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma 
A.S.22 REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma 

poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, 
nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 
70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante 
silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

5,00
4,00
1,00

SOMMANO cadauno 10,00 160,67 1́ 606,70

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 181́ 842,39
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R I P O R T O 181́ 842,39

54 / 138 RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI
04.01.0120 APERTURA SU MURATURE ESISTENTI. Rifacimento di

spallette per qualsiasi apertura, su murature esistenti, eseguite
con mattoni o pietrame. Sono compresi: i materiali occorrenti;
l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
quella originale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. La misurazione è effettuata dal filo
dell'apertura prima dell'esecuzione del lavoro al filo
dell'apertura finita, contabilizzando l'effettiva muratura
realizzata.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P2.033 *(lung.=2,2+2,2+1,12) 1,00 5,52 0,200 1,10
P06.E07.01.P2.034 *(lung.=2,2+2,2+1,12) 3,00 5,52 0,200 3,31
P06.E07.01.P2.038 (Aula Magna) *(lung.=2,2+2,2+1,12) 1,00 5,52 0,200 1,10

P06.E07.01.P2.037 *(lung.=2,2+2,2+1,12) 1,00 5,52 0,200 1,10
P06.E07.01.P2.038 (Aula Magna) *(lung.=2,2+2,2+1,12) 3,00 5,52 0,200 3,31

SOMMANO mc 9,92 771,65 7 6́54,77

55 / 139 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
06.01.0010 interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea

malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione
del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 136 [mq 16.20] 16,20

SOMMANO mq 16,20 55,20 894,24

56 / 140 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in
03 vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole,

soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm
4.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.13

PBSt 2.1.2.13
P06.E07.01.P2.036 1,00 1,08 0,400 0,43

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P2.033 1,00 1,12 0,400 0,45
P06.E07.01.P2.034 3,00 1,12 0,400 1,34
P06.E07.01.P2.038 1,00 1,12 0,400 0,45

P06.E07.01.P2.037 1,00 1,12 0,400 0,45
P06.E07.01.P2.038 3,00 1,12 0,400 1,34

SOMMANO mq 4,46 156,21 696,70

INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO  (Cat 5)

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 191́ 088,10
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R I P O R T O 191́ 088,10

RIMOZIONI  (SbCat 1)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, delmateriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

57 / 154 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque 
02.04.0120.C forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono 
AM compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il 
carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 
11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.41

PBSt 2.1.2.41
P06.E07.01.P3.010 1,00 1,00 0,780 0,78
P06.E07.01.P3.011 1,00 1,00 0,780 0,78
P06.E07.01.P3.012 1,00 1,00 0,780 0,78
P06.E07.01.P3.013 1,00 1,00 0,780 0,78
P06.E07.01.P3.014 1,00 1,00 0,780 0,78
P06.E07.01.P3.015 1,00 1,00 0,780 0,78
P06.E07.01.P3.016 2,00 1,00 0,780 1,56
P06.E07.01.P3.017 1,00 1,00 0,780 0,78

SOMMANO mq 7,02 23,60 165,67

RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

58 / 155 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI 
02.04.0200 GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di 

pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di 
altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della 
sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di 
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto 
dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.41

PBSt 2.1.2.41
P06.E07.01.P3.010 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P3.011 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P3.012 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P3.013 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P3.014 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P3.015 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P3.016 2,00 0,93 0,400 0,74
P06.E07.01.P3.017 1,00 0,93 0,400 0,37

SOMMANO mq 3,33 29,31 97,60

59 / 156 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI
02.01.0090 MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO STORICO.

Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi,
proveniente dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 154 [mq 7.02] 0,10 0,100 0,07

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 0,07 191́ 351,37
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R I P O R T O 0,07 191́ 351,37

Vedi voce n° 155 [mq 3.33] 0,030 0,10

SOMMANO mc 0,17 11,97 2,03

60 / 157 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01.
02.07.0171.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri
03 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di

recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere,
tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali
conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento
dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali
codice C.E.R. 17 01 03 "Mattonelle e ceramiche".
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 155 [mq 3.33] 0,04 272,000 36,23

SOMMANO q 36,23 1,01 36,59

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".

61 / 158 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
01 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 154 [mq 7.02] 60,000 421,20

SOMMANO kg 421,20 0,11 46,33

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".

62 / 159 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
02 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 154 [mq 7.02] 5,000 35,10

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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R I P O R T O 35,10 191́ 436,32

SOMMANO kg 35,10 0,11 3,86

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con l’ambiente, umidità del materiale al momento delle lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante trattamento anticorrosione conforme al programma di certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-

 
01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo ilperimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, airaggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in impianto automatico per un corretto e continuo riempimento del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso completo di tutte le sue componenti, imballato con film di polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la posa in opera” da personale convenzionato con il produttore secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa pubblicato sul sito www.decarlo.it (http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); •

 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -

 
(prestazione acustica serramento) 40db -

 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 FCO_04_SAGOMA_DIMENSIONI COMPRESE TRA LxH 900x750

63 / 172 Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con 
A.S.07 profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i 
metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 
compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a 
ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno 
eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con 
l’ambiente, umidità del materiale al momento delle 
lavorazioni 10 -

 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio 

Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati 
perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi 
telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili 
realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti 
e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 
80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione 
termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 
del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore 
a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro 
meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, 
bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente 
finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm 
giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine 
di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti 
aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 
4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 
18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno 
per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta 
Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura 
delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, 
realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante 
trattamento anticorrosione conforme al programma di 
certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello 
previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con 
garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli 
accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo 
quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 

Nr. DFB 607/3+13-
 
01/0. Cerniere di movimentazione del 

tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. 
Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per 
l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero 
termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -
40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione 
intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, 
cordone antistrappo e battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura 
realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti 
all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI 
EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a 
temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e 

controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con 
viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e 
tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco 
secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film 
verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 
4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 
2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a 

Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante 
all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con 

funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, 
quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo 
ventilato a temperatura progressivamente crescente, con 
controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in 
impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente 
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R I P O R T O 191́ 440,18

monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno 
e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i 
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei 
parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. 
spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in 
impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua 
monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 
200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei 
parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura 
e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto 
elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua 
monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film 
umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo 
dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera 
Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto 
disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, 
prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle 
indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in 
materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera 
realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, 
unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, 
prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 
(Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella 
struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di 
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -
95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” 
delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la 
tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il
perimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto 
equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato 
interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; 
sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con 
prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione 
neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai
raggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in 
impianto automatico per un corretto e continuo riempimento 
del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata 
quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione 
eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire 
la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una 
corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei 
prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso 
completo di tutte le sue componenti, imballato con film di 
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, 
movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di 
movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante 
mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di 
sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili 
metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 
15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei 
serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella 
vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee 

guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la 
posa in opera” da personale convenzionato con il produttore 
secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa 
pubblicato sul sito www.decarlo.it 
(http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo
_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i 
prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore 
conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti 
da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno 
indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le 
caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a 
seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione 
e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea 
UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, 
Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 

(UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 
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R I P O R T O 191́ 440,18

(UNI EN 12210); •
 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 

12208); •
 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo 

vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -
 
(prestazione acustica 

serramento) 40db -
 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 

FCO_04_SAGOMA_DIMENSIONI COMPRESE TRA LxH 
900x750
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.41

PBSt 2.1.2.41
P06.E07.01.P3.010 1,00 0,93 0,730 0,68
P06.E07.01.P3.011 1,00 0,93 0,730 0,68
P06.E07.01.P3.012 1,00 0,93 0,730 0,68
P06.E07.01.P3.013 1,00 0,93 0,730 0,68
P06.E07.01.P3.014 1,00 0,93 0,730 0,68
P06.E07.01.P3.015 1,00 0,93 0,730 0,68
P06.E07.01.P3.016 2,00 0,93 0,730 1,36
P06.E07.01.P3.017 1,00 0,93 0,730 0,68

SOMMANO mq 6,12 4 1́10,89 25 1́58,65

Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

64 / 173 Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno 
A.S.12 di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.41

PBSt 2.1.2.41
P06.E07.01.P3.010 1,00 0,93 0,93
P06.E07.01.P3.011 1,00 0,93 0,93
P06.E07.01.P3.012 1,00 0,93 0,93
P06.E07.01.P3.013 1,00 0,93 0,93
P06.E07.01.P3.014 1,00 0,93 0,93
P06.E07.01.P3.015 1,00 0,93 0,93
P06.E07.01.P3.016 2,00 0,93 1,86
P06.E07.01.P3.017 1,00 0,93 0,93

SOMMANO ml 8,37 24,51 205,15

65 / 174 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.
12.01.0040.0 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni
01 del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a
civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.41

PBSt 2.1.2.41
P06.E07.01.P3.010 *(lung.=0,93+,73+,73+,93) 1,00 3,32 0,300 1,00
P06.E07.01.P3.011 *(lung.=,93+,73+,73+,93) 1,00 3,32 0,300 1,00
P06.E07.01.P3.012 *(lung.=,93+,73+,73+,93) 1,00 3,32 0,300 1,00

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 3,00 216 8́03,98



pag. 37

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 216 8́03,98

P06.E07.01.P3.013 *(lung.=0,93+,73+,73+,93) 1,00 3,32 0,300 1,00
P06.E07.01.P3.014 *(lung.=0,93+,73+,73+,93) 1,00 3,32 0,300 1,00
P06.E07.01.P3.015 *(lung.=0,93+,73+,73+,93) 1,00 3,32 0,300 1,00
P06.E07.01.P3.016 *(lung.=0,93+,93+,73+,73) 2,00 3,32 0,300 1,99
P06.E07.01.P3.017 *(lung.=0,93+,93+,73+,73) 1,00 3,32 0,300 1,00

SOMMANO mq 8,99 8,97 80,64

Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).

66 / 175 Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma 
A.S.22 REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma 

poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, 
nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 
70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante 
silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 160,67 1́ 446,03

67 / 176 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
06.01.0010 interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea

malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione
del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 174 [mq 8.99] 8,99

SOMMANO mq 8,99 55,20 496,25

68 / 177 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in
03 vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole,

soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm
4.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PBSt 2.1.2.41

PBSt 2.1.2.41
P06.E07.01.P3.010 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P3.011 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P3.012 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P3.013 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P3.014 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P3.015 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P3.016 2,00 0,93 0,400 0,74
P06.E07.01.P3.017 1,00 0,93 0,400 0,37

SOMMANO mq 3,33 156,21 520,18

INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)  (Cat 7)
PULITURA  (SbCat 3)

69 / 190 DISINFEZIONE di colonie di micro organismi autotrofi e/o

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 219 3́47,08



pag. 38

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 219 3́47,08

055032c eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva
rimozione meccanica su opere situate sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente
interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri rerlativi al
preconsolidamento:per una applicazione finale a spruzzo senza
risciacquo (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (INTONACO - PULITURA)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 0

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1)
LATO SINISTRO
Piano Terra 114,50 114,50
(lung.=4,3+1,9) 4,00 6,20 -24,80
Piano Primo 91,50 91,50

4,00 5,80 -23,20
Piano Secondo 67,35 67,35

4,00 5,80 -23,20
Sottotetto 18,42 18,42

4,00 1,35 -5,40

LATO DESTRO
Piano Terra 87,40 87,40

4,00 6,20 -24,80
Piano Primo 71,95 71,95

4,00 5,80 -23,20
Piano Secondo 53,20 53,20

4,00 1,35 -5,40
Sottotetto 13,90 13,90

4,00 1,35 -5,40
PARTE CENTRALE
Sottotetto 5,20 5,20

1,00 1,35 -1,35
Piano Secondo 19,60 19,60

1,00 5,80 -5,80
Piano Primo 21,20 21,20
Piano Terra 2,00 3,50 7,00

Sommano positivi m2 571,22
Sommano negativi m2 -142,55

SOMMANO m2 428,67 18,66 7 9́98,98

70 / 191 RIMOZIONE di depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
055034a concrezioni, fissativi mediante applicazione di compresse

imbevute di soluzione satura di sali inorganici, ammonio
carbonato o bicarbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla
successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi con
scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di
applicazione. (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (INTONACO - PULITURA)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 0
Vedi voce n° 190 [m2 428.67] 428,67

SOMMANO m2 428,67 189,45 81́ 211,53

71 / 192 RIMOZIONE, meccanica di stuccature eseguite durante
055037f precedenti interventi che per composizione o morfologia

risultino inidonee alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 308 5́57,59

relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di
stuccature in malta o materiali relativamente coerenti
stucacture di piccole dimensioni che interessano la superficie
entro il 15% di un mq (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
DEI - Edizione 2019) (INTONACO - PULITURA)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1)

Rappezzo Incongruo RI

Rappezzo Incongruo RI
36,10 36,10
1,30 1,30
1,15 1,15
1,30 1,30

SOMMANO m2 39,85 138,49 5 5́18,83

PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
(SbCat 4)

72 / 201 RISTABILIMENTO della coesione degli intonaci, mediante
055015a impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al

rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto,
alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del
prodotto applicato, con silicato di etile o resine acriliche in
soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di
sisgregazione per una diffuzione del fenomeno tra il 50% e il
100% in un mq, da valutare al mq (Prezzario Restauro dei
Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(INTONACO - PRECONSOLIDAMENTO/
CONSOLIDAMENTO)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 0

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1)
LATO SINISTRO
Piano Terra 114,50 114,50
(lung.=4,3+1,9) 4,00 6,20 -24,80
Piano Primo 91,50 91,50

4,00 5,80 -23,20
Piano Secondo 67,35 67,35

4,00 5,80 -23,20
Sottotetto 18,42 18,42

4,00 1,35 -5,40

LATO DESTRO
Piano Terra 87,40 87,40

4,00 6,20 -24,80
Piano Primo 71,95 71,95

4,00 5,80 -23,20
Piano Secondo 53,20 53,20

4,00 1,35 -5,40
Sottotetto 13,90 13,90

4,00 1,35 -5,40
PARTE CENTRALE
Sottotetto 5,20 5,20

1,00 1,35 -1,35
Piano Secondo 19,60 19,60

1,00 5,80 -5,80
Piano Primo 21,20 21,20
Piano Terra 2,00 3,50 7,00

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 428,67 314 0́76,42

Sommano positivi m2 571,22
Sommano negativi m2 -142,55

SOMMANO m2 428,67 84,58 36 2́56,91

73 / 202 RISTABILIMENTO dell'adesione tra supporto murario ed
055021a intonaco mediantre inziezione di adesivi riempitivi, inclusi gli

oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura
delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione
dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri
relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e
puntellatura: per distacchi di dimensioni limtate, diffusi sulla
superficie entro il 20%, da valutare al mq con:
malta idraulica (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (INTONACO - PRECONSOLIDAMENTO/
CONSOLIDAMENTO)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 3

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1)

Rigonfiamento e Distacco R+D

Rigonfiamento e Distacco R+D
53,40 53,40
9,00 9,00
3,50 3,50

16,90 16,90
4,90 4,90
3,10 3,10
3,50 3,50
8,40 8,40

SOMMANO m2 102,70 153,54 15 7́68,56

STUCCATURE  (SbCat 5)

74 / 207 STUCCATURA di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute
055041f degli strati di intonaco, inclusi i saggi per la composizione

della malta idonea per colorazione e granulometria,
l'applicazione di due o più strati di intonaco, successiva
pulitura e revisione cromatica dei bordi. Lacune di piccole
dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di 1 Mq
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(INTONACO - STUCCATURA)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 2

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1)

0,20 0,20
1,00 1,00
4,10 4,10

SOMMANO mq 5,30 69,59 368,83

PROTEZIONE  (SbCat 6)

75 / 209 TINTEGGIATURA di intonaci a calce: con tinta a calce
055043a preconfezionata per due mani di applicazione.

(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(INTONACO - PROTEZIONE)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 366 4́70,72

(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 0

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR1)
LATO SINISTRO
Piano Terra 114,50 114,50
(lung.=4,3+1,9) 4,00 6,20 -24,80
Piano Primo 91,50 91,50

4,00 5,80 -23,20
Piano Secondo 67,35 67,35

4,00 5,80 -23,20
Sottotetto 18,42 18,42

4,00 1,35 -5,40

LATO DESTRO
Piano Terra 87,40 87,40

4,00 6,20 -24,80
Piano Primo 71,95 71,95

4,00 5,80 -23,20
Piano Secondo 53,20 53,20

4,00 1,35 -5,40
Sottotetto 13,90 13,90

4,00 1,35 -5,40
PARTE CENTRALE
Sottotetto 5,20 5,20

1,00 1,35 -1,35
Piano Secondo 19,60 19,60

1,00 5,80 -5,80
Piano Primo 21,20 21,20
Piano Terra 2,00 3,50 7,00

Sommano positivi m2 571,22
Sommano negativi m2 -142,55

SOMMANO m2 428,67 41,61 17 8́36,96

76 / 210 VELATURA superficiale ad effetto antichizzato per ogni
055044 singola mano

(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(INTONACO - PROTEZIONE)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 6 - PROTEZIONE
Vedi voce n° 209 [m2 428.67] 428,67

SOMMANO m2 428,67 10,85 4 6́51,07

INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)  (Cat
8)

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

77 / 308 SPIANATURA DI MALTA IN PREPARAZIONE DEL
07.01.0010 PIANO DI POSA. Spianatura di malta in preparazione del

piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce)
dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la
livellazione della superficie. E' compresa l'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai
pluviali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1.)

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 388 9́58,75

PIANO PRIMO
Balcone  Piano Nobile 2,00 1,80 1,000 3,60

SOMMANO mq 3,60 10,63 38,27

78 / 309 SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO. Spalmatura di
07.01.0020 primer bituminoso in ragione di grxmq 300 circa,soluzione

bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le
seguenti caratteristiche: - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI
8911):50%; - tempo di essiccazione: 30-60 minuti; - viscosità
coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; -
benzene:<0,1%; - punto di infiammabilità: >+21°C;
Caratteristiche da certificare . E’ compresa la fornitura, la posa
in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1.)
PIANO PRIMO
Balcone  Piano Nobile 2,00 1,80 1,000 3,60

5,14 1,520 7,81

SOMMANO mq 11,41 1,45 16,54

79 / 310 SPALMATURA DI RESINE POLIURETANICHE PER CLS.
07.01.0390 Finitura plastica protettiva di supporti in cls a vista, elementi

prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su
supporti bituminosi, mediante l'applicazione di resine acriliche
poliviniliche da dare a rullo o pennello, in due mani, previo
fissativo bicomponente, avente caratteristiche di antimuffa,
antiefflorescenza, ritenzione del colore ed alta elasticità. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1.)
PIANO PRIMO
Balcone  Piano Nobile

5,14 1,520 7,81

SOMMANO mq 7,81 14,99 117,07

PULITURA  (SbCat 3)

80 / 282 RIMOZIONE dei depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
015059a concrezionio, fissativi alterati mediante applicazione di

compresse imbevute di soluzione satura di asli inorganici o
ammonio carbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla
successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi con
scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di
applicazione (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (TRAVERTINO - PULITURA)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1.)

DEGRADO A+

DEGRADO A+
Ingresso Principale 13,00 0,800 10,40

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,40 389 1́30,63

11,65 0,300 3,50
2,00 1,80 0,650 2,34

Capitelli *(lung.=0,60*1,5)*(larg.=0,600*1,5) 2,00 0,90 0,900 1,62
Balcone 7,24 0,940 6,81

1,20 5,14 1,520 9,38

Parziale m2 34,05

DEGRADO A

DEGRADO A
PIANO TERRA
Basamenti Paraste in laterizio 2,00 2,80 1,200 6,72

2,00 2,80 1,200 6,72
Cornici Finestre  *(par.ug.=4+4)*(lung.=(2,3+1)*1,5) 8,00 4,95 39,60
Mensole esterne finestre *(par.ug.=4+4) 8,00 0,55 4,40
Colonne Ingresso 2,00 1,80 3,350 12,06
Basamento Colonne *(lung.=2,35*1,2) 2,00 2,82 0,900 5,08

DEGRADO B

DEGRADO B
Fascia basamento 9,50 9,50
Base Paraste laterizio 4,00 3,45 0,620 8,56
Fasce verticali paraste laterizio (quantità ricavata da polilinee
su grafico) 2,00 2,25 4,50

PIANO PRIMO
Cornici Finestre *(par.ug.=4+4)*(lung.=1,95*1,5) 8,00 2,93 23,44
(par.ug.=4+4) 8,00 4,05 32,40
Cornice finestra centrale *(lung.=3,00*1,5) 4,50 4,50

Fascia verticale parasta laterizio 2,00 0,35 4,900 3,43

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO
Cornice Marcapiano 51,10 0,460 23,51
Fascia laterale parasta laterizio 0,35 3,700 1,30
fascia laterale parasta laterizio 0,35 0,900 0,32

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 47,70 0,350 16,70

DEGRADO C

DEGRADO C
PIANO SECONDO
Cornici Finestre *(par.ug.=4+4+1)*(lung.=1,95*1,5) 9,00 2,93 26,37
Cornice Marcapiano 51,10 0,300 15,33

DEGRADO D

DEGRADO D
PIANO SOTTOTETTO
Cornici Finestre sottotetto 9,00 0,70 6,30

9,00 3,33 0,300 8,99

Parziale m2 259,73

SOMMANO m2 293,78 227,59 66 8́61,39

81 / 283 RIMOZIONE dei depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
015059b concrezionio, fissativi alterati mediante applicazione di

compresse imbevute di soluzione satura di asli inorganici o
ammonio carbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla
successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi e
molto aderenti alle superfici per ogni ciclo di applicazione
aggiuntivo (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (TRAVERTINO - PULITURA)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1.)

DEGRADO A+ (Sul 50% della superficie)

DEGRADO A+ (Sul 50% della superficie)

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 455 9́92,02

13,00 0,800 0,500 5,20
11,65 0,300 0,500 1,75

2,00 1,80 0,650 0,500 1,17
Capitelli *(lung.=0,60*1,5)*(larg.=0,600*1,5) 2,00 0,90 0,900 0,500 0,81
Balcone 7,24 0,940 0,500 3,40

1,20 5,14 1,520 0,500 4,69

Parziale m2 17,02

DEGRADO A (Sul 30% della superficie)

DEGRADO A (Sul 30% della superficie)
PIANO TERRA
Basamenti Paraste in laterizio *(par.ug.=2,00*,3) 0,60 2,80 1,200 2,02
(par.ug.=2,00*,3) 0,60 2,80 1,200 2,02
Cornici Finestre  *(par.ug.=8*,3)*(lung.=(2,3+1)*1,5) 2,40 4,95 11,88
Mensole esterne finestre *(par.ug.=8*,3) 2,40 0,55 1,32
Colonne Ingresso *(par.ug.=2,00*,3) 0,60 1,80 3,350 3,62
Basamento Colonne *(par.ug.=2,00*,3)*(lung.=2,35*1,2) 0,60 2,82 0,900 1,52

Parziale m2 22,38

DEGRADO B (Sul 20% della superficie)

DEGRADO B (Sul 20% della superficie)
Fascia basamento 0,20 9,50 1,90
Base Paraste laterizio *(par.ug.=4,00*,2) 0,80 3,45 0,620 1,71
Fasce verticali paraste laterizio *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 2,25 0,90

PIANO PRIMO
Cornici Finestre *(par.ug.=8*,2)*(lung.=1,95*1,5) 1,60 2,93 4,69
(par.ug.=8*,2) 1,60 4,05 6,48
Cornice finestra centrale *(lung.=3,00*1,5) 0,20 4,50 0,90

Fascia verticale parasta laterizio *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 0,35 4,900 0,69

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO
Cornice Marcapiano 0,20 51,10 0,460 4,70
Fascia laterale parasta laterizio 0,20 0,35 3,700 0,26
fascia laterale parasta laterizio 0,20 0,35 0,900 0,06

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 0,20 47,70 0,350 3,34

Parziale m2 25,63

DEGRADO C (Sul 10% della superficie)

DEGRADO C (Sul 10% della superficie)
PIANO SECONDO
Cornici Finestre *(par.ug.=4+4+1)*(lung.=1,95*1,5) 9,00 2,93 0,100 2,64
Cornice Marcapiano 0,10 51,10 0,300 1,53

Parziale m2 4,17

SOMMANO m2 69,20 162,58 11́ 250,54

82 / 284 RIMOZIONE dei depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
015059b concrezionio, fissativi alterati mediante applicazione di

compresse imbevute di soluzione satura di asli inorganici o
ammonio carbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla
successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi e
molto aderenti alle superfici per ogni ciclo di applicazione
aggiuntivo (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (TRAVERTINO - PULITURA)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

ULTERIORE CICLO DI INTERVENTO

ULTERIORE CICLO DI INTERVENTO

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
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A   R I P O R T A R E 467 2́42,56



pag. 45

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 467 2́42,56

P06.E07.01.PR1.)

DEGRADO A+ (Sul 50% della superficie)

DEGRADO A+ (Sul 50% della superficie)
13,00 0,800 0,500 5,20
11,65 0,300 0,500 1,75

2,00 1,80 0,650 0,500 1,17
Capitelli *(lung.=0,60*1,5)*(larg.=0,600*1,5) 2,00 0,90 0,900 0,500 0,81
Balcone 7,24 0,940 0,500 3,40

1,20 5,14 1,520 0,500 4,69

SOMMANO m2 17,02 162,58 2 7́67,11

83 / 285 RIMOZIONE dei depositi superficiali coerenti, concrezioni,
015057b incorstazioni e macchie solubili mediante irrorazione con

impianto di nebulizzazione per la sola acqua o per aqua e aria;
inclusi gli oneri relativi al montaggio dell'impianto, alla
protezione delle superfici circostanti mediante sistema di
raccolta e deflusso delle acque di scarico e alla successiva
rimozione meccannica dei depositi solubili mediante
pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi compatti e
molto aderenti alle superfici (Prezzario Restauro dei Beni
Artistici - DEI - Edizione 2019) (TRAVERTINO -
PULITURA)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA

DEGRADO A

DEGRADO A
PIANO TERRA
Cornicione Marcapiano 24,20 0,460 11,13

19,35 0,460 8,90

SOMMANO m2 20,03 179,33 3 5́91,98

84 / 286 DISINFEZIONE di colonie di micro organismi autotrofi e/o
015055a eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva

rimozione meccanica su opere situate sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente
interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri rerlativi al fissaggio
delle superfici circostanti in pericolo di caduta. nel casi di
pellicole, a pennello, a spruzzo, a spruzzo o con siringhe, fino
ad un massimo di due applicazioni (Prezzario Restauro dei
Beni Artistici - DEI - Edizione 2019) (TRAVERTINO -
PULITURA)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1.)

DEGRADO A+

DEGRADO A+
13,00 0,800 10,40
11,65 0,300 3,50

2,00 1,80 0,650 2,34
Capitelli *(lung.=0,60*1,5)*(larg.=0,600*1,5) 2,00 0,90 0,900 1,62
Balcone 7,24 0,940 6,81

1,20 5,14 1,520 9,38

DEGRADO A

DEGRADO A
PIANO TERRA
Basamenti Paraste in laterizio 2,00 2,80 1,200 6,72

2,00 2,80 1,200 6,72
Cornici Finestre  *(par.ug.=4+4)*(lung.=(2,3+1)*1,5) 8,00 4,95 39,60
Mensole esterne finestre *(par.ug.=4+4) 8,00 0,55 4,40
Colonne Ingresso 2,00 1,80 3,350 12,06
Basamento Colonne *(lung.=2,35*1,2) 2,00 2,82 0,900 5,08

Cornicione Marcapiano 24,20 0,460 11,13
19,35 0,460 8,90

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 128,66 473 6́01,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 128,66 473 6́01,65

DEGRADO B

DEGRADO B
Fascia basamento 9,50 9,50
Base Paraste laterizio 4,00 3,45 0,620 8,56
Fasce verticali paraste laterizio 2,00 2,25 4,50

PIANO PRIMO
Cornici Finestre *(par.ug.=4+4)*(lung.=1,95*1,5) 8,00 2,93 23,44
(par.ug.=4+4) 8,00 4,05 32,40
Cornice finestra centrale *(lung.=3,00*1,5) 4,50 4,50

Fascia verticale parasta laterizio 2,00 0,35 4,900 3,43

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO
Cornice Marcapiano 51,10 0,460 23,51
Fascia laterale parasta laterizio 0,35 3,700 1,30
fascia laterale parasta laterizio 0,35 0,900 0,32

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 47,70 0,350 16,70

DEGRADO C

DEGRADO C
PIANO SECONDO
Cornici Finestre *(par.ug.=4+4+1)*(lung.=1,95*1,5) 9,00 2,93 26,37
Cornice Marcapiano 51,10 0,300 15,33

DEGRADO D

DEGRADO D
PIANO SOTTOTETTO
Cornici Finestre sottotetto 9,00 0,70 6,30

9,00 3,33 0,300 8,99

SOMMANO m2 313,81 132,31 41́ 520,20

85 / 287 RIMOZIONE dei depositi coerenti, di notevole spessore quali
015064a croste nere o strati carbonati con mezzi meccanici manuali e/o

con strumenti di precisione; inclusi gli oneri relativi alle
eventuali protezione provvisoria di oggetti confinanti: su
superfici piane: con bisturi (Prezzario Restauro dei Beni
Artistici - DEI - Edizione 2019) (TRAVERTINO -
PULITURA)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1/A

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1.)

DEGRADO A+ (Sul 70% della superficie)

DEGRADO A+ (Sul 70% della superficie)
Ingresso Principale 13,00 0,800 0,700 7,28

11,65 0,300 0,700 2,45
2,00 1,80 0,650 0,700 1,64

Capitelli *(lung.=0,60*1,5)*(larg.=0,600*1,5) 2,00 0,90 0,900 0,700 1,13
Balcone 7,24 0,940 0,700 4,76

1,20 5,14 1,520 0,700 6,56

Parziale m2 23,82

DEGRADO A (Sull'80% della superficie)

DEGRADO A (Sull'80% della superficie)
PIANO TERRA
Basamenti Paraste in laterizio *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 2,80 1,200 5,38
(par.ug.=2,00*,8) 1,60 2,80 1,200 5,38
Cornici Finestre  *(par.ug.=8*,8)*(lung.=(2,3+1)*1,5) 6,40 4,95 31,68
Mensole esterne finestre *(par.ug.=8*,8) 6,40 0,55 3,52
Colonne Ingresso *(par.ug.=2,00*,8) 1,60 1,80 3,350 9,65
Basamento Colonne *(par.ug.=2,00*,8)*(lung.=2,35*1,2) 1,60 2,82 0,900 4,06

Cornicione Marcapiano 0,80 24,20 0,460 8,91

DEGRADO B (Sul 90% della superficie)

DEGRADO B (Sul 90% della superficie)
Fascia basamento 0,90 9,50 8,55
Base Paraste laterizio *(par.ug.=4*,9) 3,60 3,45 0,620 7,70

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 108,65 515 1́21,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108,65 515 1́21,85

Fasce verticali paraste laterizio *(par.ug.=2,00*,9) 1,80 2,25 4,05

PIANO PRIMO
Cornici Finestre *(par.ug.=8*,9)*(lung.=1,95*1,5) 7,20 2,93 21,10
(par.ug.=8*,9) 7,20 4,05 29,16
Cornice finestra centrale *(lung.=3,00*1,5) 0,90 4,50 4,05

Fascia verticale parasta laterizio *(par.ug.=2,00*,9) 1,80 0,35 4,900 3,09

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO
Cornice Marcapiano 0,90 51,10 0,460 21,16
Fascia laterale parasta laterizio 0,90 0,35 3,700 1,17
fascia laterale parasta laterizio 0,90 0,35 0,900 0,28

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 0,90 47,70 0,350 15,03

DEGRADO C (Sul 100% della superficie)

DEGRADO C (Sul 100% della superficie)
PIANO SECONDO
Cornici Finestre *(par.ug.=4+4+1)*(lung.=1,95*1,5) 9,00 2,93 26,37
Cornice Marcapiano 51,10 0,300 15,33

0,80 19,35 0,460 7,12

Parziale m2 232,74

SOMMANO m2 256,56 547,27 140 4́07,59

86 / 288 RIMOZIONE dei depositi coerenti, di notevole spessore quali
015065a croste nere o strati carbonati con mezzi meccanici manuali e/o

con strumenti di precisione; inclusi gli oneri relativi alle
eventuali protezione provvisoria di oggetti confinanti: su
superfici lavorate o con presenza dei fregi, cornici, etc: con
bisturi (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione
2019) (TRAVERTINO - PULITURA)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1/A

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1.)

DEGRADO A+ (Sul 30% della superficie)

DEGRADO A+ (Sul 30% della superficie)
Ingresso principale 13,00 0,800 0,300 3,12

11,65 0,300 0,300 1,05
2,00 1,80 0,650 0,300 0,70

Capitelli *(lung.=0,60*1,5)*(larg.=0,600*1,5) 2,00 0,90 0,900 0,300 0,49
Balcone 7,24 0,940 0,300 2,04

1,20 5,14 1,520 0,300 2,81

DEGRADO A (Sul 20% della superficie)

DEGRADO A (Sul 20% della superficie)
PIANO TERRA
Basamenti Paraste in laterizio *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 2,80 1,200 1,34
(par.ug.=2,00*,2) 0,40 2,80 1,200 1,34
Cornici Finestre  *(par.ug.=8*,2)*(lung.=(2,3+1)*1,5) 1,60 4,95 7,92
Mensole esterne finestre *(par.ug.=8*,2) 1,60 0,55 0,88
Colonne Ingresso *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 1,80 3,350 2,41
Basamento Colonne *(par.ug.=2,00*,2)*(lung.=2,35*1,2) 0,40 2,82 0,900 1,02

Cornicione Marcapiano 0,20 24,20 0,460 2,23

DEGRADO B (Si considera una superficie pari al 10%)

DEGRADO B (Si considera una superficie pari al 10%)
Fascia basamento 0,10 9,50 0,95
Base Paraste laterizio *(par.ug.=4*,1) 0,40 3,45 0,620 0,86
Fasce verticali paraste laterizio *(par.ug.=2*,1) 0,20 2,25 0,45

PIANO PRIMO
Cornici Finestre *(par.ug.=8*,1)*(lung.=1,95*1,5) 0,80 2,93 2,34
(par.ug.=8*,1) 0,80 4,05 3,24
Cornice finestra centrale *(lung.=3,00*1,5) 0,10 4,50 0,45

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 35,64 655 5́29,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35,64 655 5́29,44

Fascia verticale parasta laterizio *(par.ug.=2*,1) 0,20 0,35 4,900 0,34

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO
Cornice Marcapiano 0,10 51,10 0,460 2,35
Fascia laterale parasta laterizio 0,10 0,35 3,700 0,13
fascia laterale parasta laterizio 0,10 0,35 0,900 0,03

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 0,10 47,70 0,350 1,67

0,20 19,35 0,460 1,78

SOMMANO m2 41,94 602,00 25 2́47,88

87 / 289 RIMOZIONE meccanica o chimica di stuccature eseguite
015073c durante interventi precedenti con materiale che per

composizione possono interagire con la pietra o che hanno
perduto la lor funzione conservativa o estetica, su opere situate
sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri
relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle
superfici di pietra: in cemento, in malta idraulica e/o bastarda,
in composti resinosi non solubili - di suprrficie da 5 a 20 dmq
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - PULITURA)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1/B

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1.)

DEGRADO A+

DEGRADO A+ 25,00
Ingresso principale

Capitelli
Balcone

DEGRADO A

DEGRADO A 20,00
PIANO TERRA
Basamenti Paraste in laterizio

Cornici Finestre
Mensole esterne finestre
Colonne Ingresso
Basamento Colonne

Cornicione Marcapiano

DEGRADO B

DEGRADO B 15,00
Fascia basamento
Base Paraste laterizio
Fasce verticali paraste laterizio

PIANO PRIMO
Cornici Finestre

Cornice finestra centrale

Fascia verticale parasta laterizio

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO
Cornice Marcapiano
Fascia laterale parasta laterizio
fascia laterale parasta laterizio

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 60,00 680 7́77,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,00 680 7́77,32

DEGRADO C

DEGRADO C 10,00
PIANO SECONDO
Cornici Finestre
Cornice Marcapiano

DEGRADO D

DEGRADO D 5,00
PIANO SOTTOTETTO
Cornici Finestre sottotetto

SOMMANO cadauno 75,00 57,86 4 3́39,50

PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
(SbCat 4)

88 / 314 RISTABILIMENTO parziale della coesione
015023a (preconsolidamento) mediante impregnazione per mezzo di

pennelli, siringhe, pipette, propedeutica alle operazioni di
pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi
del prodotto consolidante, per una diffusione del fenomeno
entro il dmq, su opere situate sia in ambienti interni sia in
ambienti esterni, da valutare a singolo intervento: nei casi di
disgregazione, con silicato di etile (Prezzario Restauro dei Beni
Artistici - DEI - Edizione 2019) (TRAVERTINO -
PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 2/A

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1.)

DEGRADO A+ (Intervento ogni 50 cm di elemento)

DEGRADO A+ (Intervento ogni 50 cm di elemento)
Riferito al cornicione della finestra 2.1.2.19 20,00

DEGRADO A 

DEGRADO A 
PIANO TERRA
Basamenti Paraste in laterizio 16,00

16,00
Cornici Finestre 16,00
Mensole esterne finestre 16,00
Colonne Ingresso 16,00
Basamento Colonne 16,00

DEGRADO B

DEGRADO B
Fascia basamento 12,00
Base Paraste laterizio 12,00
Fasce verticali paraste laterizio 12,00

PIANO PRIMO
Cornici Finestre 12,00

12,00
Cornice finestra centrale 12,00

Fascia verticale parasta laterizio 12,00

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO
Fascia laterale parasta laterizio 12,00
fascia laterale parasta laterizio 12,00

DEGRADO C 

DEGRADO C 8,00
PIANO SECONDO
Cornici Finestre

DEGRADO D

DEGRADO D
PIANO SOTTOTETTO
Cornici Finestre sottotetto 4,00

4,00

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 240,00 685 1́16,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240,00 685 1́16,82

SOMMANO cadauno 240,00 14,44 3 4́65,60

89 / 315 RIADESIONE di scaglie e frammenti di peso e dimensioni
015043a limitate mediante resina epossidica; operazione da valutare a

singolo frammento di opere situate sia in ambienti esterni sia
in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla
preparazione delle interfacce, alla preparazione o adattamento
delle sedi per eventuali perni, alla preparazione dei perni stessi
e alla successiva rimozione degli eccessi di resina ed esclusi
quelli riguardanti il trattamento di frammenti che per peso e
dimensioni richiedano l'uso di argani o altra attrezzatura
particolare: mediante imperniatura con adattamento di sedi già
esistenti - con perno in acciaio o in vetroresina. (Prezzario
Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - PRECONSOLIDAMENTO/
CONSOLIDAMENTO)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 2/A

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1.)

DEGRADO A+ (Intervento ogni 50 cm di elemento)

DEGRADO A+ (Intervento ogni 50 cm di elemento)
Riferito al cornicione della finestra 2.1.2.19 20,00

DEGRADO A (1 intervento ogni metro lineare di marcapiano)

DEGRADO A (1 intervento ogni metro lineare di 
marcapiano)
Cornicione Marcapiano 24,00

19,00

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO
Cornice Marcapiano 51,00

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 48,00

DEGRADO C (1 intervento ogni 2 metri di marcapiano)

DEGRADO C (1 intervento ogni 2 metri di marcapiano)
PIANO SECONDO
Cornice Marcapiano 25,00

SOMMANO cadauno 187,00 143,18 26 7́74,66

STUCCATURE  (SbCat 5)

90 / 320 STUCCATURA con malta nei casi di fessurazioni,
015080c fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione

eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e granulometria,
alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità
con malta idraulica ed eventuale materiale riempimento (per
uno strato di livellamento): al metro quadro (Prezzario
Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - STUCCATURE)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3/A

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1.)

DEGRADO A+ (Si considera una superficie pari al 20%)

DEGRADO A+ (Si considera una superficie pari al 20%)
13,00 0,800 0,200 2,08
11,65 0,300 0,200 0,70

2,00 1,80 0,650 0,200 0,47
Capitelli *(lung.=0,60*1,5)*(larg.=0,600*1,5) 2,00 0,90 0,900 0,200 0,32

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 3,57 715 3́57,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,57 715 3́57,08

Balcone 7,24 0,940 0,200 1,36
1,20 5,14 1,520 0,200 1,88

DEGRADO A (Si considera una superficie pari al 10%)

DEGRADO A (Si considera una superficie pari al 10%)
PIANO TERRA
Basamenti Paraste in laterizio *(par.ug.=2,00*,1) 0,20 2,80 1,200 0,67
(par.ug.=2,00*,1) 0,20 2,80 1,200 0,67
Cornici Finestre  *(par.ug.=8*,1)*(lung.=(2,3+1)*1,5) 0,80 4,95 3,96
Mensole esterne finestre *(par.ug.=8*,1) 0,80 0,55 0,44
Colonne Ingresso *(par.ug.=2*,1) 0,20 1,80 3,350 1,21
Basamento Colonne *(par.ug.=2*,1)*(lung.=2,35*1,2) 0,20 2,82 0,900 0,51

Cornicione Marcapiano 0,10 24,20 0,460 1,11
0,10 19,35 0,460 0,89

DEGRADO B (Si considera una superficie pari al 5%)

DEGRADO B (Si considera una superficie pari al 5%)
Fascia basamento 0,05 9,50 0,48
Base Paraste laterizio *(par.ug.=4,00*0,05) 0,20 3,45 0,620 0,43
Fasce verticali paraste laterizio *(par.ug.=2,00*0,05) 0,10 2,25 0,23

PIANO PRIMO
Cornici Finestre *(par.ug.=8*0,05)*(lung.=1,95*1,5) 0,40 2,93 1,17
(par.ug.=8*0,05) 0,40 4,05 1,62
Cornice finestra centrale *(lung.=3,00*1,5) 0,05 4,50 0,23

Fascia verticale parasta laterizio *(par.ug.=2,00*0,05) 0,10 0,35 4,900 0,17

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO
Cornice Marcapiano 0,05 51,10 0,460 1,18
Fascia laterale parasta laterizio 0,05 0,35 3,700 0,06
fascia laterale parasta laterizio 0,05 0,35 0,900 0,02

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 0,05 47,70 0,350 0,83

DEGRADO C (Si considera una superficie pari al 3%)

DEGRADO C (Si considera una superficie pari al 3%)
PIANO SECONDO
Cornici Finestre *(par.ug.=9*,3)*(lung.=1,95*1,5) 2,70 2,93 7,91
Cornice Marcapiano 0,30 51,10 0,300 4,60

DEGRADO D (Si considera una superficie pari al 2%)

DEGRADO D (Si considera una superficie pari al 2%)
PIANO SOTTOTETTO
Cornici Finestre sottotetto *(par.ug.=9,00*0,02) 0,18 0,70 0,13
(par.ug.=9,00*0,02) 0,18 3,33 0,300 0,18

SOMMANO m2 35,51 58,56 2 0́79,47

91 / 321 STUCCATURA con malta nei casi di fessurazioni,
015081c fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione

eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e granulometria,
alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di finitura
con malta di grassello e/o calce idraulica: al metro quadro
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - STUCCATURE)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3/A
Vedi voce n° 320 [m2 35.51] 35,51

SOMMANO m2 35,51 93,56 3 3́22,32

92 / 322 MICROSTUCCATURA con malta nei casi di esfloiazione,
015082b microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per

impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o
dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata;
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 720 7́58,87

operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati in ambienti
esterni dia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi
per la composizione di malte idonee per colorazione e
granilometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla
pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: su un
mq interessato dal fenomeno entro il 30%.
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - STUCCATURE)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3/A

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1.)

DEGRADO A+

DEGRADO A+
13,00 0,800 10,40
11,65 0,300 3,50

2,00 1,80 0,650 2,34
Capitelli *(lung.=0,60*1,5)*(larg.=0,600*1,5) 2,00 0,90 0,900 1,62
Balcone 7,24 0,940 6,81

1,20 5,14 1,520 9,38

DEGRADO A

DEGRADO A
PIANO TERRA
Basamenti Paraste in laterizio 2,00 2,80 1,200 6,72

2,00 2,80 1,200 6,72
Cornici Finestre  *(par.ug.=4+4)*(lung.=(2,3+1)*1,5) 8,00 4,95 39,60
Mensole esterne finestre *(par.ug.=4+4) 8,00 0,55 4,40
Colonne Ingresso 2,00 1,80 3,350 12,06
Basamento Colonne *(lung.=2,35*1,2) 2,00 2,82 0,900 5,08

Cornicione Marcapiano 24,20 0,460 11,13
19,35 0,460 8,90

DEGRADO B

DEGRADO B
Fascia basamento 9,50 9,50
Base Paraste laterizio 4,00 3,45 0,620 8,56
Fasce verticali paraste laterizio 2,00 2,25 4,50

PIANO PRIMO
Cornici Finestre *(par.ug.=4+4)*(lung.=1,95*1,5) 8,00 2,93 23,44
(par.ug.=4+4) 8,00 4,05 32,40
Cornice finestra centrale *(lung.=3,00*1,5) 4,50 4,50

Fascia verticale parasta laterizio 2,00 0,35 4,900 3,43

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO
Cornice Marcapiano 51,10 0,460 23,51
Fascia laterale parasta laterizio 0,35 3,700 1,30
fascia laterale parasta laterizio 0,35 0,900 0,32

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 47,70 0,350 16,70

DEGRADO C

DEGRADO C
PIANO SECONDO
Cornici Finestre *(par.ug.=4+4+1)*(lung.=1,95*1,5) 9,00 2,93 26,37
Cornice Marcapiano 51,10 0,300 15,33

DEGRADO D

DEGRADO D
PIANO SOTTOTETTO
Cornici Finestre sottotetto 9,00 0,70 6,30

9,00 3,33 0,300 8,99

Parziale m2 313,81
313,810 -313,81

0,30 313,810 94,14

Parziale m2 -219,67

Sommano positivi m2 407,95
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R I P O R T O 94,14 720 7́58,87

Sommano negativi m2 -313,81

SOMMANO m2 94,14 162,32 15 2́80,80

93 / 323 INTEGRAZIONE di parti mancanti di pietra al fine di
015084a restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostruire parti

architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla
conservazione delle superfici circostanti, da eseguire con la
metodologia ritenuta più opportuna su tutte le opere situate sia
in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri
relativi alla lavorazione superficiale con caratteristiche
morfologiche e cromatiche simili alla superficie originale
circostante; esclusi gli oneri relativi al posizionamento e
all'incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite: con malta
lavorata sul posto
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - STUCCATURE)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3/B

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1.)
SU DEGRADO A+ 5,00
SU DEGRADO A (una a finestra) 6,00
SU DEGRADO B (una ogni 2 finestre) 4,00

SOMMANO dm3 15,00 122,15 1́ 832,25

PROTEZIONE  (SbCat 6)

94 / 334 PROTEZIONE superficiale di manufatti e monumenti in pietra
015102b per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq - a

pennello su superfici mediamente lavorate
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - PROTEZIONE)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 4

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1.)

DEGRADO A+

DEGRADO A+
13,00 0,800 10,40
11,65 0,300 3,50

2,00 1,80 0,650 2,34
Capitelli *(lung.=0,60*1,5)*(larg.=0,600*1,5) 2,00 0,90 0,900 1,62
Balcone 7,24 0,940 6,81

1,20 5,14 1,520 9,38

DEGRADO A

DEGRADO A
PIANO TERRA
Basamenti Paraste in laterizio 2,00 2,80 1,200 6,72

2,00 2,80 1,200 6,72
Cornici Finestre  *(par.ug.=4+4)*(lung.=(2,3+1)*1,5) 8,00 4,95 39,60
Mensole esterne finestre *(par.ug.=4+4) 8,00 0,55 4,40
Colonne Ingresso 2,00 1,80 3,350 12,06
Basamento Colonne *(lung.=2,35*1,2) 2,00 2,82 0,900 5,08

Cornicione Marcapiano 24,20 0,460 11,13
19,35 0,460 8,90

DEGRADO B

DEGRADO B
Fascia basamento 9,50 9,50
Base Paraste laterizio 4,00 3,45 0,620 8,56
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R I P O R T O 146,72 737 8́71,92

Fasce verticali paraste laterizio 2,00 2,25 4,50

PIANO PRIMO
Cornici Finestre *(par.ug.=4+4)*(lung.=1,95*1,5) 8,00 2,93 23,44
(par.ug.=4+4) 8,00 4,05 32,40
Cornice finestra centrale *(lung.=3,00*1,5) 4,50 4,50

Fascia verticale parasta laterizio 2,00 0,35 4,900 3,43

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO
Cornice Marcapiano 51,10 0,460 23,51
Fascia laterale parasta laterizio 0,35 3,700 1,30
fascia laterale parasta laterizio 0,35 0,900 0,32

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 47,70 0,350 16,70

DEGRADO C

DEGRADO C
PIANO SECONDO
Cornici Finestre *(par.ug.=4+4+1)*(lung.=1,95*1,5) 9,00 2,93 26,37
Cornice Marcapiano 51,10 0,300 15,33

DEGRADO D

DEGRADO D
PIANO SOTTOTETTO
Cornici Finestre sottotetto 9,00 0,70 6,30

9,00 3,33 0,300 8,99

SOMMANO m2 313,81 50,85 15 9́57,24

95 / 335 VELATURA o reintegrazione a tono di lacune stuccate o
015100b abrasioni su policromia o doratura sufficientemente

conservate, eseguita con colori ad acquerello,; da valutare al
mq su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni: superficie interessata dal fenomeno entro il
30% del totale
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - PROTEZIONE)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 4/B

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1.)

DEGRADO A+ (Sul 30% della superficie)

DEGRADO A+ (Sul 30% della superficie)
13,00 0,800 0,300 3,12
11,65 0,300 0,300 1,05

2,00 1,80 0,650 0,300 0,70
Capitelli *(lung.=0,60*1,5)*(larg.=0,600*1,5) 2,00 0,90 0,900 0,300 0,49
Balcone 7,24 0,940 0,300 2,04

1,20 5,14 1,520 0,300 2,81

Parziale m2 10,21

DEGRADO A (Sul 25% della superficie)

DEGRADO A (Sul 25% della superficie)
PIANO TERRA
Basamenti Paraste in laterizio *(par.ug.=2,00*,25) 0,50 2,80 1,200 1,68
(par.ug.=2,00*,25) 0,50 2,80 1,200 1,68
Cornici Finestre  *(par.ug.=8*,25)*(lung.=(2,3+1)*1,5) 2,00 4,95 9,90
Mensole esterne finestre *(par.ug.=8*,25) 2,00 0,55 1,10
Colonne Ingresso *(par.ug.=2,00*,25) 0,50 1,80 3,350 3,02
Basamento Colonne *(par.ug.=2,00*,25)*(lung.=2,35*1,2) 0,50 2,82 0,900 1,27

Cornicione Marcapiano 0,25 24,20 0,460 2,78
0,25 19,35 0,460 2,23

Parziale m2 23,66

DEGRADO B (Sul 20% della superficie)

DEGRADO B (Sul 20% della superficie)
Fascia basamento 0,20 9,50 1,90

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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R I P O R T O 35,77 753 8́29,16

Base Paraste laterizio *(par.ug.=4,00*,2) 0,80 3,45 0,620 1,71
Fasce verticali paraste laterizio *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 2,25 0,90

PIANO PRIMO
Cornici Finestre *(par.ug.=8*,2)*(lung.=1,95*1,5) 1,60 2,93 4,69
(par.ug.=8*,2) 1,60 4,05 6,48
Cornice finestra centrale *(lung.=3,00*1,5) 0,20 4,50 0,90

Fascia verticale parasta laterizio *(par.ug.=2,00*,2) 0,40 0,35 4,900 0,69

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO
Cornice Marcapiano 0,20 51,10 0,460 4,70
Fascia laterale parasta laterizio 0,20 0,35 3,700 0,26
fascia laterale parasta laterizio 0,20 0,35 0,900 0,06

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 0,20 47,70 0,350 3,34

DEGRADO C (Sul 15% della superficie)

DEGRADO C (Sul 15% della superficie)
PIANO SECONDO
Cornici Finestre *(par.ug.=4+4+1)*(lung.=1,95*1,5) 9,00 2,93 0,150 3,96
Cornice Marcapiano 0,15 51,10 0,300 2,30

DEGRADO D (Sul 10% della superficie)

DEGRADO D (Sul 10% della superficie)
PIANO SOTTOTETTO
Cornici Finestre sottotetto *(par.ug.=9*,1) 0,90 0,70 0,63

Parziale m2 32,52

SOMMANO m2 66,39 414,54 27 5́21,31

PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)  (Cat 9)

PULITURA  (SbCat 3)

RIMOZIONE di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) ((PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -

 
PULITURA)

96 / 261 RIMOZIONE di depositi superficiali parzialmente aderenti 
025022a (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, 

spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione 
delle acque di scarico e alla protezione delle superfici 
circostanti, per tutti i tipi di paramento murario: per tutti i tipi 
di paramento murario
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

((PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A 
PIETRA/LATERIZIO -

 
PULITURA)

SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs:P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI 
(PBSs:P06.E07.01.PR1.)
Colonna sinistra 3,00 15,400 46,20
Colonne Centrali 2,00 2,00 15,400 61,60
Colonna Destra 2,50 15,400 38,50
Cornicione laterizio copertura 48,00 0,300 14,40

50,00 0,300 15,00
Finestre
Piano Terra 8,00 0,50 4,00
Piano Primo 8,00 1,10 8,80
Piano Secondo 8,00 1,10 8,80

SOMMANO m2 197,30 24,45 4 8́23,99

DISINFEZIONE di colonie di micro organismi autotrofi e/o eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri rerlativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni. (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 

DEI -
 

Edizione 2019) (PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -
 
PULITURA)

97 / 262 DISINFEZIONE di colonie di micro organismi autotrofi e/o 
025038a eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva 
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R I P O R T O 786 1́74,46

rimozione meccanica su opere situate sia in ambienti esterni 
sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq 
effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri 
rerlativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di 
caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con 
siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni. (Prezzario 
Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A 
PIETRA/LATERIZIO -

 
PULITURA)

SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 3 - PULITURA
Vedi voce n° 261 [m2 197.30] 197,30

SOMMANO m2 197,30 121,79 24 0́29,17

PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
(SbCat 4)

RINCONFIGURAZIONE di porzioni di paramento murario perduto o non recuperabile, da eseguirsi previo consolidamento delle malte residue e successiva ricostruzione della parte mancante con materiali e tecniche conformi a quelle originarie e adeguato ammorsamento al nucleo retrostante; inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, esclusi il ristabilimento della coesione delle malte retrostanti e la stilatura dei giunti; calcolato a mq per uno spessore massimo di 25cm, con elementi in: laterizio antico al mq(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -

 
PRECONSOLIDAMENTO)

98 / 267 RINCONFIGURAZIONE di porzioni di paramento murario 
025066b perduto o non recuperabile, da eseguirsi previo 

consolidamento delle malte residue e successiva ricostruzione 
della parte mancante con materiali e tecniche conformi a 
quelle originarie e adeguato ammorsamento al nucleo 
retrostante; inclusi gli oneri relativi alla fornitura del 
materiale da integrare e alla pulitura di eventuali residui dalle 
superfici circostanti, esclusi il ristabilimento della coesione 
delle malte retrostanti e la stilatura dei giunti; calcolato a mq 
per uno spessore massimo di 25cm, con elementi in: laterizio 
antico al mq
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A 
PIETRA/LATERIZIO -

 
PRECONSOLIDAMENTO)

SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 2
DISGREGAZIONE

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs:P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI 
(PBSs:P06.E07.01.PR1.)

2,60 2,60
1,40 1,40
1,00 1,00

SOMMANO m2 5,00 347,04 1́ 735,20

STUCCATURE  (SbCat 5)

99 / 270 MICROSTUCCATURA con malta nei casi di esfloiazione,
025064b microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per

impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o
dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata;
operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati in ambienti
esterni dia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi
per la composizione di malte idonee per colorazione e
granilometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla
pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: su un
mq interessato dal fenomeno entro il 30%.
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/
LATERIZIO - STUCCATURE)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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R I P O R T O 811́ 938,83

Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3
DISGREGAZIONE

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs:P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI 
(PBSs:P06.E07.01.PR1.)

2,60 2,60
1,40 1,40
1,00 1,00

SOMMANO m2 5,00 162,32 811,60

RISTABILIMENTO della coesione, nei casi di disgregazione sia delle malte che degli elementi tessiturali del paramento murario, mediante impregnazione fino a rifiuto; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante: nei casi di disegrazione con silicato di etile da valutare al mq -
 

A SPRUZZO per una diffusione del fenomeno tra l 50% e il 100% in un mq. (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 

DEI -
 

Edizione 2019) (PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO)

100 / 271 RISTABILIMENTO della coesione, nei casi di disgregazione 
025027d sia delle malte che degli elementi tessiturali del paramento 

murario, mediante impregnazione fino a rifiuto; inclusi gli 
oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto 
consolidante: nei casi di disegrazione con silicato di etile da 
valutare al mq -

 
A SPRUZZO per una diffusione del 

fenomeno tra l 50% e il 100% in un mq. (Prezzario Restauro 
dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) (PARAMENTI 

MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -
PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs:P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI 
(PBSs:P06.E07.01.PR1.)
Colonna sinistra 3,00 15,400 46,20
Colonne Centrali 2,00 2,00 15,400 61,60
Colonna Destra 2,50 15,400 38,50
Cornicione laterizio copertura 48,00 0,300 14,40

50,00 0,300 15,00
Finestre
Piano Terra 8,00 0,50 4,00
Piano Primo 8,00 1,10 8,80
Piano Secondo 8,00 1,10 8,80

SOMMANO m2 197,30 128,06 25 2́66,24

101 / 272 RIPRESA della stilatura dei giunti con le seguenti modalità:
025062a scarnitura delle vecchie malte (ove giudicate irrecuperabili)

con l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un
intervento conservativo, stuccatura delle connessure con malta
di calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai saggi per
la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla
pulitura di eventuali residui dalle suprfici circostanti escluso il
ristabilimento della coesione delle malte conservate; da
valutare al mq sull'interno mq di superficie interessata:
paramento in laterizio o pietra calcarea o tufacea di piccole
dimensioni regolari
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/
LATERIZIO - STUCCATURE)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 5 - STUCCATURE
Vedi voce n° 271 [m2 197.30] 197,30

SOMMANO m2 197,30 104,20 20 5́58,66

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 858 5́75,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 858 5́75,33

PROTEZIONE  (SbCat 6)

PROTEZIONE superficiale di paramenti murari per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: a pennello per due applicazioni.(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -

 
PROTEZIONE)

102 / 279 PROTEZIONE superficiale di paramenti murari per 
025075b rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: a 

pennello per due applicazioni.
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A 
PIETRA/LATERIZIO -

 
PROTEZIONE)

SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 4

PROSPETTO
 
PIAZZA MORLACCHI(PBSs:P06.E07.01.PR1.)

PROSPETTO
 
PIAZZA MORLACCHI

(PBSs:P06.E07.01.PR1.)
Colonna sinistra 3,00 15,400 46,20
Colonne Centrali 2,00 2,00 15,400 61,60
Colonna Destra 2,50 15,400 38,50
Cornicione laterizio copertura 48,00 0,300 14,40

50,00 0,300 15,00
Finestre
Piano Terra 8,00 0,50 4,00
Piano Primo 8,00 1,10 8,80
Piano Secondo 8,00 1,10 8,80

SOMMANO m2 197,30 64,01 12 6́29,17

LEGNO (pbstf 2.1.1.5)  (Cat 10)
RIMOZIONI  (SbCat 1)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, delmateriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

103 / 241 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque 
02.04.0120.C forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono 
AM compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il 
carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 
11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 1 - RIMOZIONI
INTERVENTO 1

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR1)
4,74 2,180 10,33

SOMMANO mq 10,33 23,60 243,79

PULITURA  (SbCat 3)

TRATTAMENTO del legno di supporto con sostanze biocide per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi biodeteriogeni, inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione biocida, o relativi alla preparazione e al confezionamento dell'involucro per il trattamento anossimo, esclusi gli oneri relativi alla velinatura della pellicola pittoroca, allo smontaggio, alla scomposizione in elementi, alla movimentazione, da valutare al mq, riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità: disinfestazione da attacchi di insetti xilofagi -
 
applicazione di biocida a pennello (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -

 
PULITURA)

104 / 243 TRATTAMENTO del legno di supporto con sostanze biocide 
095036a per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di 

microrganismi biodeteriogeni, inclusi gli oneri relativi alla 
schermatura temporanea con materiale polietilenico per 
prolungare l'azione biocida, o relativi alla preparazione e al 
confezionamento dell'involucro per il trattamento anossimo, 
esclusi gli oneri relativi alla velinatura della pellicola 
pittoroca, allo smontaggio, alla scomposizione in elementi, 
alla movimentazione, da valutare al mq, riconducendo a 
questa misura anche superfici di minore entità: 

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 871́ 448,29

disinfestazione da attacchi di insetti xilofagi -
 
applicazione di 

biocida a pennello (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -

 
PULITURA)

SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1)
Su tutta la superficie del portone
Superficie esterna ed esterna 2,00 2,18 4,740 20,67
Incremento per superficie lavorate *(par.ug.=1,5*20,67) 31,01 31,01

ZAMPINI IN LEGNO *(par.ug.=(86,00-31)*2) 110,00 0,23 25,30
Sviluppo della superficie curva *(par.ug.=86,00-31) 55,00 0,16 0,840 7,39

SOMMANO m2 84,37 33,68 2 8́41,58

RIMOZIONE di sostanze sovrammesse quali depositi coerenti ed aderenti, incrostazioni, cataboliti di animali, sostanze organiche, ecc, effettuata con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento della sostanza da rimuovere; inclusi gli oneri relativi alla scelta e alla preparazione delle miscele idonee, esclusi quelli relativi alla velinatura, da valutare al mq, riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità: sostanze coerenti e aderenti parzialmente solubili in solventi, a bisturi dopo impacchi consolventi organici, soluzioni acquose, emulsioni. (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -

 
PULITURA)

105 / 244 RIMOZIONE di sostanze sovrammesse quali depositi 
095039c coerenti ed aderenti, incrostazioni, cataboliti di animali, 

sostanze organiche, ecc, effettuata con mezzi meccanici, con 
o senza solubilizzazione o rigonfiamento della sostanza da 
rimuovere; inclusi gli oneri relativi alla scelta e alla 
preparazione delle miscele idonee, esclusi quelli relativi alla 
velinatura, da valutare al mq, riconducendo a questa misura 
anche superfici di minore entità: sostanze coerenti e aderenti 
parzialmente solubili in solventi, a bisturi dopo impacchi 
consolventi organici, soluzioni acquose, emulsioni. 
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(LEGNO -
 
PULITURA)

SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1
Vedi voce n° 243 [m2 84.37] 84,37

SOMMANO m2 84,37 212,80 17 9́53,94

PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
(SbCat 4)

RISANAMENTO del legno di supporto mediante applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi, parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della superficie dipinta, lo smontaggio, la scomnposizione in elemento, il consolidamento e la movimentazione: parti mancanti.(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO)

106 / 249 RISANAMENTO del legno di supporto mediante 
095034b applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di 

fessurazioni, allontanamento delle assi, parti mancanti; 
esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della superficie 
dipinta, lo smontaggio, la scomnposizione in elemento, il 
consolidamento e la movimentazione: parti mancanti.
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(LEGNO -
PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO)
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 2

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1)
Sul 10% della intera superficie interna ed esterna 2,00 2,18 4,740 0,100 2,07

ZAMPINI IN LEGNO *(par.ug.=(86,00-31)*2) 110,00 0,23 0,100 2,53
Sviluppo della superficie curva *(par.ug.=86,00-31) 55,00 0,16 0,840 0,100 0,74

SOMMANO m2 5,34 424,20 2 2́65,23

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 894 5́09,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 894 5́09,04

RIEMPIMENTO delle lacune del legno di supporto al di sotto degli strati preparatori mediante applicazione a spatola di stucco(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO) -(LEGNO -

 
STUCCATURA)

107 / 250 RIEMPIMENTO delle lacune del legno di supporto al di sotto 
095065 degli strati preparatori mediante applicazione a spatola di 

stucco
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(LEGNO -
PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO) -
(LEGNO -

 
STUCCATURA)

SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 2

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1)
Sul 20% della intera superficie interna ed esterna 2,00 2,18 4,740 0,200 4,13

ZAMPINI IN LEGNO *(par.ug.=(86,00-31)*2) 110,00 0,23 0,200 5,06
Sviluppo della superficie curva *(par.ug.=86,00-31) 55,00 0,16 0,840 0,200 1,48

SOMMANO dam2 10,67 179,86 1́ 919,11

STUCCATURE  (SbCat 5)

RIEMPIMENTO delle lacune del legno di supporto al di sotto degli strati preparatori mediante applicazione a spatola di stucco(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO) -(LEGNO -

 
STUCCATURA)

108 / 255 RIEMPIMENTO delle lacune del legno di supporto al di sotto 
095065 degli strati preparatori mediante applicazione a spatola di 

stucco
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(LEGNO -
PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO) -
(LEGNO -

 
STUCCATURA)

SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1)
Su tutta la superficie del portone
Superficie esterna ed esterna 2,00 2,18 4,740 0,500 10,33
Incremento per superficie lavorate *(par.ug.=1,5*20,67) 31,01 0,500 15,51

ZAMPINI IN LEGNO *(par.ug.=(86,00-31)*2) 110,00 0,23 0,500 12,65
Sviluppo della superficie curva *(par.ug.=86,00-31) 55,00 0,16 0,840 0,500 3,70

SOMMANO dam2 42,19 179,86 7 5́88,29

PROTEZIONE  (SbCat 6)

RIGENERAZIONE della vernice originale opacizzata, mediante applicazione di opportuno solvente a pennello o per nebulizzazione, per il ristabilimento del corretto indice di rifrazione della superrficie, da valutare al mq, riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità: a pennello(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -

 
PROTEZIONE) 

109 / 258 RIGENERAZIONE della vernice originale opacizzata, 
095061a mediante applicazione di opportuno solvente a pennello o per 

nebulizzazione, per il ristabilimento del corretto indice di 
rifrazione della superrficie, da valutare al mq, riconducendo a 
questa misura anche superfici di minore entità: a pennello
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(LEGNO -
 
PROTEZIONE) 

SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 4

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR1)
Su tutta la superficie del portone

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 904 0́16,44

Superficie esterna ed esterna 2,00 4,74 2,180 20,67
Incremento per superficie lavorate *(par.ug.=1,5*20,67) 31,01 31,01

ZAMPINI IN LEGNO *(par.ug.=(86,00-31)*2) 110,00 0,23 25,30
Sviluppo della superficie curva *(par.ug.=86,00-31) 55,00 0,16 0,840 7,39

SOMMANO m2 84,37 166,03 14 0́07,95

OPERE IN FERRO (pbstf 2.1.1.6)  (Cat 11)
PULITURA  (SbCat 3)

110 / 231 PREPARAZIONE E PULITURA DELLE SUPERFICI
12.04.0060.0 METALLICHE. Preparazione e pulitura delle superfici
02 metalliche da verniciare. Accurata pulitura realizzata con

attrezzi manuali e meccanici per la rimozione di depositi di
corrosione a scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 11 - OPERE IN FERRO (pbstf 2.1.1.6)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1
GRATE FINESTRE

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06. E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06. 
E07.01.PR1.)
Senza rimozione delle grate
Superficie frontale (interna ed esterna) *(par.ug.=(4+4)*2) 16,00 1,15 1,960 36,06
Superfici laterali (interna ed esterna) *(par.ug.=(4+4)*2) 16,00 1,15 0,300 5,52
(par.ug.=(4+4)*2) 16,00 0,30 1,960 9,41

Con rimozione delle grate *(par.ug.=(4+4)*2) 16,00 0,96 0,960 14,75

SOMMANO mq 65,74 8,65 568,65

PROTEZIONE  (SbCat 6)

111 / 237 PREPARAZIONE E PULITURA DELLE SUPERFICI
12.04.0060.0 METALLICHE. Preparazione e pulitura delle superfici
02 metalliche da verniciare. Accurata pulitura realizzata con

attrezzi manuali e meccanici per la rimozione di depositi di
corrosione a scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 11 - OPERE IN FERRO (pbstf 2.1.1.6)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 1
GRATE FINESTRE

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06. E07.01.PR1.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06. 
E07.01.PR1.)
Senza rimozione delle grate
Superficie frontale (interna ed esterna) *(par.ug.=(4+4)*2) 16,00 1,15 1,960 36,06
Superfici laterali (interna ed esterna) *(par.ug.=(4+4)*2) 16,00 1,15 0,300 5,52
(par.ug.=(4+4)*2) 16,00 0,30 1,960 9,41

Con rimozione delle grate *(par.ug.=(4+4)*2) 16,00 0,96 0,960 14,75

RINGHIERA TERRAZZO SU PORTA PRINCIPALE 5,14 1,000 5,14
Senza rimozione della ringhiera 2,00 1,54 1,000 3,08
Corrimano *(lung.=5,14+1,54+1,54) 8,22 0,070 0,58
RINGHIERA TERRAZZINO LATERALE

2,20 1,000 2,20
Corrimano 2,20 0,070 0,15

SOMMANO mq 76,89 8,65 665,10

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 919 2́58,14
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R I P O R T O 919 2́58,14

112 / 238 PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE.
12.03.0010.0 Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche,
07 previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed

applicazione a pennello di uno o più strati di pittura
antiruggine. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Ad uno strato con primer di fondo (wash primer).
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 11 - OPERE IN FERRO (pbstf 2.1.1.6)
SbCat 6 - PROTEZIONE
Vedi voce n° 237 [mq 76.89] 76,89

SOMMANO mq 76,89 8,33 640,49

113 / 239 COMPENSO ALLA PITTURA SU METALLO. Compenso
12.03.0020 alla pittura su metallo per ogni strato in più.

SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 11 - OPERE IN FERRO (pbstf 2.1.1.6)
SbCat 6 - PROTEZIONE
Vedi voce n° 238 [mq 76.89] 76,89

SOMMANO mq 76,89 4,92 378,30

114 / 240 PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE. Pittura
12.03.0030.0 di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa
01 preparazione del supporto, da compensare a parte con i

corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei
vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Finitura con due strati di smalto oleosintetico o
sintetico.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 11 - OPERE IN FERRO (pbstf 2.1.1.6)
SbCat 6 - PROTEZIONE
Vedi voce n° 239 [mq 76.89] 76,89

SOMMANO mq 76,89 20,19 1́ 552,41

SISTEMA ANTICADUTA - LINEA VITA IN
COPERTURA  (Cat 13)

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Fornitura e installazione di SISTEMA ANTICADUTA a Norma UNI 11578, completo di targhette per punti di ancoraggio, targa per accesso, kit elemento curva inox, kit metal line pali tenditore pressare , cavo inox Ø8mm, 15 metri con manicotto, rompigoccia alluminio diametro 80, palo Ø80 altezza 50 cm zincato, flangia girevole, anello alluminio am 200, ercolino l=700mm, piastra 300x200 sè. 6mm con tasseli, vite cemento m12x90, resina strutturale, barre filettate M12 8.8 zincata 1 metro. E' inclusa la fornitura del materiale presso cantiere, elaborati grafici, dichiarazione di conformità e certificazione dei prodotti, manuale d'uso e manutenzione dei sistemi installati, posa in opera certificata. Escluso ripristino dell'impermeabilizzazione in corrispondenza dei fissaggi e il sollevamento delle persone e materiali. COPERTURA A

115 / 1 Fornitura e installazione di SISTEMA ANTICADUTA a 
A.S.24 Norma UNI 11578, completo di targhette per punti di 

ancoraggio, targa per accesso, kit elemento curva inox, kit 
metal line pali tenditore pressare , cavo inox Ø8mm, 15 metri 
con manicotto, rompigoccia alluminio diametro 80, palo Ø80 
altezza 50 cm zincato, flangia girevole, anello alluminio am 
200, ercolino l=700mm, piastra 300x200 sè. 6mm con tasseli, 
vite cemento m12x90, resina strutturale, barre filettate M12 
8.8 zincata 1 metro. E' inclusa la fornitura del materiale 
presso cantiere, elaborati grafici, dichiarazione di conformità 
e certificazione dei prodotti, manuale d'uso e manutenzione 
dei sistemi installati, posa in opera certificata. Escluso 
ripristino dell'impermeabilizzazione in corrispondenza dei 
fissaggi e il sollevamento delle persone e materiali. 
COPERTURA A
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 13 - SISTEMA ANTICADUTA - LINEA VITA IN
COPERTURA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

1,00

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 1,00 921́ 829,34



pag. 63

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 921́ 829,34

1,00

SOMMANO a corpo 2,00 6 4́99,08 12 9́98,16

SISTEMA ANTIVOLATILE   (Cat 14)

116 / 2 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO
15.04.0021.0 IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI , CEI 20-22II,  CEI
01 20-35),   SIGLA   DI   DESIGNAZIONE    UG7OR 0,6/1KV

OPPURE  RG7OR  0,6/1KV  OPPURE FG7OR 0,6/1KV.
Linea  elettrica  in  cavo  multipolare  isolato  in  EPR  sotto
guaina  di  PVC  (CEI ,  CEI 20-22II,  CEI  20-35), sigla di
designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV
oppure FG7OR /1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 5x25 mmq
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 14 - SISTEMA ANTIVOLATILE
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

42,25 42,25

SOMMANO m 42,25 28,07 1́ 185,96

117 / 3 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0010.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
15 NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico

magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera
su modulo   DIN.  Sono  compresi:   la quota di cablaggio; gli
accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota
di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 14 - SISTEMA ANTIVOLATILE
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 124,18 124,18

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo bipolare ad alta tensione in guaina esterna PVC 5.2 mm trattata anti UV, colore grigio, materiale isolante interno in polietilene 7/0  3mm (0.5mmq), conduttore rame puro ritorto, tensione operativa max 25KV.

118 / 4 Fornitura e posa di linea elettrica con cavo bipolare ad alta 
A.S.26 tensione in guaina esterna PVC 5.2 mm trattata anti UV, 

colore grigio, materiale isolante interno in polietilene 7/0  
3mm (0.5mmq), conduttore rame puro ritorto, tensione 
operativa max 25KV.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 14 - SISTEMA ANTIVOLATILE
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR1)
50,35 50,35

Torrino 22,00 22,00
Colmo *(lung.=12+6,15+4,45) 22,60 22,60
(lung.=5,6+5,6+9,5+10,65) 31,35 31,35

15,33 15,33
14,00 14,00

SOMMANO ml 155,63 34,23 5 3́27,21

Fornitura e posa centralina elettronica per gestione impianto antivolatile, alimentazione elettrica 110V o 220V AC 50/60Hz

119 / 5 Fornitura e posa centralina elettronica per gestione impianto 
A.S.27 antivolatile, alimentazione elettrica 110V o 220V AC 
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R I P O R T O 941́ 464,85

50/60Hz
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 14 - SISTEMA ANTIVOLATILE
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR1) 

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR1) 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 694,98 1́ 389,96

Fornitura e posa di dissuasori meccanici ad aghi regolati.

120 / 6 Fornitura e posa di dissuasori meccanici ad aghi regolati.
A.S.28 SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI

(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 14 - SISTEMA ANTIVOLATILE
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR1)
CORNICIONE MARCAPIANO
Piano Primo 24,20 24,20

2,00 1,52 3,04
5,14 5,14

19,35 19,35
Piano Secondo 48,50 48,50
Piano Terzo 47,60 47,60

SOMMANO ml 147,83 23,82 3 5́21,31

LATTONERIE IN RAME  (Cat 16)
RIMOZIONI  (SbCat 1)

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

121 / 217 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA. 
02.04.0140 Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di 

qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono 
compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il 
calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del 
cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a 
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 16 - LATTONERIE IN RAME
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR1)
50,35 50,35

SOMMANO m 50,35 3,02 152,06

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

122 / 218 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI 
02.04.0150 PLUVIALI. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, 

posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle 
murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le 
opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino 
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 16 - LATTONERIE IN RAME
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR1)
2,00 18,093 36,19

SOMMANO m 36,19 1,98 71,66
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R I P O R T O 946 5́99,84

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

123 / 224 PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione quadrata o
08.01.0040.0 circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature;
04 i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le

legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della
sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 16 - LATTONERIE IN RAME
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR1)
2,00 18,100 36,20

SOMMANO m 36,20 92,39 3 3́44,52

124 / 225 CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda, liscio o
08.01.0050.0 sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi:
02 l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate

a doppia fila di ribattini di rame e saldature a stagno; le
scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste
ad interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di
ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.
SpCat 1 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR1)
Cat 16 - LATTONERIE IN RAME
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR1)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR1)
50,35 50,35

SOMMANO m 50,35 95,90 4 8́28,57

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)  (SpCat 2)

INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO  (Cat 1)

RIMOZIONI  (SbCat 1)

125 / 19 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE.
02.03.0130.0 Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque
01 tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il

conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno, per
riprese di strutture, cavedi, taglio per porte e finestre,
canalizzazioni (escluse quelle per gli alloggiamenti degli
impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il
ripristino delle murature tagliate quando il taglio è eseguito su
murature di mattoni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La
misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito. Sono
esclusi: la formazione delle spalle in mattoni multifori.
Eseguito su muratura di pietrame.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.1

PBSt 2.1.2.1
P06.E07.01.P-1.004 1,00 1,00 0,930 0,050 0,05
P06.E07.01.P-1.005 2,00 1,00 0,930 0,050 0,09
P06.E07.01.P-1.007 1,00 1,00 0,930 0,050 0,05
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R I P O R T O 0,19 954 7́72,93

SOMMANO mc 0,19 780,85 148,36

RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

126 / 20 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di 
02.04.0160 ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono 

compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico 
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.1

PBSt 2.1.2.1
P06.E07.01.P-1.004 1,00 1,00 0,930 50,000 46,50
P06.E07.01.P-1.005 2,00 1,00 0,930 50,000 93,00
P06.E07.01.P-1.007 1,00 1,00 0,930 50,000 46,50

SOMMANO kg 186,00 0,34 63,24

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, delmateriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

127 / 21 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque 
02.04.0120.C forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono 
AM compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il 
carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 
11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.1

PBSt 2.1.2.1
P06.E07.01.P-1.004 1,00 1,00 0,930 0,93
P06.E07.01.P-1.005 2,00 1,00 0,930 1,86
P06.E07.01.P-1.007 1,00 1,00 0,930 0,93

SOMMANO mq 3,72 23,60 87,79

128 / 22 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI
02.01.0090 MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO STORICO.

Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi,
proveniente dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 19 [mc 0.19] 0,19
Vedi voce n° 21 [mq 3.72] 0,10 0,100 0,04

SOMMANO mc 0,23 11,97 2,75

129 / 23 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01.
02.07.0171.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri
07 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di

recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere,
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R I P O R T O 955 0́75,07

tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali
conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento
dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali
codice C.E.R. 17 01 07 "Miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui al
codice C.E.R. 17 01 06".
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 19 [mc 0.19] 1,800 0,34

SOMMANO q 0,34 1,23 0,42

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".

130 / 24 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
01 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 21 [mq 3.72] 60,000 223,20

SOMMANO kg 223,20 0,11 24,55

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".

131 / 25 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
02 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 21 [mq 3.72] 10,000 37,20

SOMMANO kg 37,20 0,11 4,09
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NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con l’ambiente, umidità del materiale al momento delle lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante trattamento anticorrosione conforme al programma di certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-

 
01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo ilperimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, airaggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in impianto automatico per un corretto e continuo riempimento del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso completo di tutte le sue componenti, imballato con film di polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la posa in opera” da personale convenzionato con il produttore secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa pubblicato sul sito www.decarlo.it (http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); •

 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -

 
(prestazione acustica serramento) 40db -

 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 FCO_03_SAGOMA DIMENSIONI LxH 1000x930

132 / 33 Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con 
A.S.06 profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i 
metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 
compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a 
ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno 
eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con 
l’ambiente, umidità del materiale al momento delle 
lavorazioni 10 -

 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio 

Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati 
perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi 
telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili 
realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti 
e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 
80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione 
termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 
del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore 
a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro 
meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, 
bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente 
finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm 
giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine 
di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti 
aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 
4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 
18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno 
per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta 
Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura 
delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, 
realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante 
trattamento anticorrosione conforme al programma di 
certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello 
previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con 
garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli 
accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo 
quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 

Nr. DFB 607/3+13-
 
01/0. Cerniere di movimentazione del 

tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. 
Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per 
l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero 
termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -
40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione 
intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, 
cordone antistrappo e battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura 
realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti 
all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI 
EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a 
temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e 

controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con 
viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e 
tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco 
secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film 
verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 
4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 
2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a 

Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante 
all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con 

funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, 
quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo 
ventilato a temperatura progressivamente crescente, con 
controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in 
impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente 
monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno 
e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i 
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei 
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parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. 
spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in 
impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua 
monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 
200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei 
parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura 
e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto 
elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua 
monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film 
umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo 
dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera 
Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto 
disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, 
prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle 
indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in 
materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera 
realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, 
unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, 
prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 
(Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella 
struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di 
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -
95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” 
delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la 
tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il
perimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto 
equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato 
interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; 
sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con 
prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione 
neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai
raggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in 
impianto automatico per un corretto e continuo riempimento 
del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata 
quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione 
eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire 
la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una 
corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei 
prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso 
completo di tutte le sue componenti, imballato con film di 
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, 
movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di 
movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante 
mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di 
sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili 
metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 
15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei 
serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella 
vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee 

guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la 
posa in opera” da personale convenzionato con il produttore 
secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa 
pubblicato sul sito www.decarlo.it 
(http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo
_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i 
prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore 
conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti 
da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno 
indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le 
caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a 
seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione 
e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea 
UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, 
Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 

(UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 
(UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 

12208); •
 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo 

vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -
 
(prestazione acustica 

serramento) 40db -
 
prezzo comprensivo di scuretto interno -
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FCO_03_SAGOMA DIMENSIONI LxH 1000x930
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.1

PBSt 2.1.2.1
P06.E07.01.P-1.004 1,00 1,00 0,930 0,93
P06.E07.01.P-1.005 2,00 1,00 0,930 1,86
P06.E07.01.P-1.007 1,00 1,00 0,930 0,93

SOMMANO mq 3,72 3 1́55,39 11́ 738,05

Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

133 / 34 Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno 
A.S.12 di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.1

PBSt 2.1.2.1
P06.E07.01.P-1.004 1,00 1,00 1,00
P06.E07.01.P-1.005 2,00 1,00 2,00
P06.E07.01.P-1.007 1,00 1,00 1,00

SOMMANO ml 4,00 24,51 98,04

Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).

134 / 35 Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma 
A.S.22 REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma 

poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, 
nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 
70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante 
silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 160,67 642,68

Riposizionamento, tramite saldatura, di grata in ferro precedentemente rimossa per sostituzione infisso. Si compensa il materiale di consumo, l'utilizzo di ogni attrezzatura necessaria alla saldatura, ogni manodopera necessaria e trasporto.

135 / 36 Riposizionamento, tramite saldatura, di grata in ferro 
A.S.21 precedentemente rimossa per sostituzione infisso. Si 

compensa il materiale di consumo, l'utilizzo di ogni 
attrezzatura necessaria alla saldatura, ogni manodopera 
necessaria e trasporto.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 33 [mq 3.72] 3,72

SOMMANO mq 3,72 58,22 216,58

136 / 37 PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE.
12.03.0010.0 Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche,
07 previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed

applicazione a pennello di uno o più strati di pittura
antiruggine. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Ad uno strato con primer di fondo (wash primer).
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
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Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 36 [mq 3.72] 3,72
Superficie doppia 2,00

SOMMANO mq 5,72 8,33 47,65

137 / 38 COMPENSO ALLA PITTURA SU METALLO. Compenso
12.03.0020 alla pittura su metallo per ogni strato in più.

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 37 [mq 5.72] 5,72

SOMMANO mq 5,72 4,92 28,14

138 / 39 PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE. Pittura
12.03.0030.0 di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa
01 preparazione del supporto, da compensare a parte con i

corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei
vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Finitura con due strati di smalto oleosintetico o
sintetico.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 1 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO
SEMINTERRATO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 37 [mq 5.72] 5,72

SOMMANO mq 5,72 20,19 115,49

INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA  (Cat 2)
RIMOZIONI  (SbCat 1)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, delmateriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

139 / 46 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque 
02.04.0120.C forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono 
AM compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il 
carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 
11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.3

PBSt 2.1.2.3
P06.E07.01.P0.025 1,00 1,17 1,900 2,22
P06.E07.01.P0.027 2,00 1,17 1,900 4,45

PBSt 2.1.2.6

PBSt 2.1.2.6
P06.E07.01.P0.028 1,00 1,20 1,940 2,33

SOMMANO mq 9,00 23,60 212,40

RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

140 / 47 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI 
02.04.0200 GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di 
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pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di 
altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della 
sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di 
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto 
dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.3

PBSt 2.1.2.3
P06.E07.01.P0.025 1,00 0,94 0,400 0,38
P06.E07.01.P0.027 2,00 0,94 0,400 0,75

PBSt 2.1.2.6

PBSt 2.1.2.6
P06.E07.01.P0.028 1,00 0,92 0,400 0,37

SOMMANO mq 1,50 29,31 43,97

141 / 48 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI
02.01.0090 MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO STORICO.

Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi,
proveniente dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 46 [mq 9.00] 0,10 0,100 0,09
Vedi voce n° 47 [mq 1.50] 0,030 0,05

SOMMANO mc 0,14 11,97 1,68

142 / 49 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01.
02.07.0171.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri
03 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di

recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere,
tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali
conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento
dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali
codice C.E.R. 17 01 03 "Mattonelle e ceramiche".
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 47 [mq 1.50] 0,04 272,000 16,32

SOMMANO q 16,32 1,01 16,48

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".

143 / 50 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
01 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
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dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 46 [mq 9.00] 60,000 540,00

SOMMANO kg 540,00 0,11 59,40

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".

144 / 51 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
02 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 46 [mq 9.00] 5,000 45,00

SOMMANO kg 45,00 0,11 4,95

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con l’ambiente, umidità del materiale al momento delle lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante trattamento anticorrosione conforme al programma di certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-

 
01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo ilperimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, airaggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in impianto automatico per un corretto e continuo riempimento del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso completo di tutte le sue componenti, imballato con film di polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la posa in opera” da personale convenzionato con il produttore secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa pubblicato sul sito www.decarlo.it (http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); •

 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -

 
(prestazione acustica serramento) 40db -

 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 FCO 02/02a_SAGOMA DIMENSIONI COMPRESE TRA LxH 920x1870

145 / 65 Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con 
A.S.02 profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i 
metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 
compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a 
ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno 
eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con 
l’ambiente, umidità del materiale al momento delle 
lavorazioni 10 -

 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio 

Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati 
perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi 
telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili 
realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti 
e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 
80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione 
termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 
del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore 
a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro 
meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, 
bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente 
finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm 
giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine 
di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti 
aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 
4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 
18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno 
per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta 
Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura 
delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, 
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realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante 
trattamento anticorrosione conforme al programma di 
certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello 
previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con 
garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli 
accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo 
quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 

Nr. DFB 607/3+13-
 
01/0. Cerniere di movimentazione del 

tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. 
Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per 
l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero 
termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -
40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione 
intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, 
cordone antistrappo e battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura 
realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti 
all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI 
EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a 
temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e 

controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con 
viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e 
tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco 
secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film 
verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 
4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 
2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a 

Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante 
all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con 

funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, 
quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo 
ventilato a temperatura progressivamente crescente, con 
controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in 
impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente 
monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno 
e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i 
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei 
parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. 
spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in 
impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua 
monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 
200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei 
parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura 
e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto 
elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua 
monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film 
umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo 
dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera 
Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto 
disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, 
prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle 
indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in 
materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera 
realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, 
unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, 
prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 
(Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella 
struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di 
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -
95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” 
delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la 
tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il
perimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto 
equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato 
interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; 
sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con 
prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione 
neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai
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raggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in 
impianto automatico per un corretto e continuo riempimento 
del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata 
quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione 
eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire 
la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una 
corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei 
prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso 
completo di tutte le sue componenti, imballato con film di 
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, 
movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di 
movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante 
mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di 
sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili 
metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 
15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei 
serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella 
vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee 

guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la 
posa in opera” da personale convenzionato con il produttore 
secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa 
pubblicato sul sito www.decarlo.it 
(http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo
_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i 
prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore 
conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti 
da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno 
indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le 
caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a 
seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione 
e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea 
UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, 
Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 

(UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 
(UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 

12208); •
 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo 

vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -
 
(prestazione acustica 

serramento) 40db -
 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 

FCO 02/02a_SAGOMA DIMENSIONI COMPRESE TRA 
LxH 920x1870
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.3

PBSt 2.1.2.3
P06.E07.01.P0.025 1,00 0,93 1,830 1,70
P06.E07.01.P0.027 2,00 0,93 1,830 3,40

PBSt 2.1.2.6

PBSt 2.1.2.6
P06.E07.01.P0.028 1,00 0,92 1,870 1,72

SOMMANO mq 6,82 2 0́96,81 14 3́00,24

Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

146 / 66 Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno 
A.S.12 di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.3

PBSt 2.1.2.3
P06.E07.01.P0.025 1,00 0,93 0,93
P06.E07.01.P0.027 2,00 0,93 1,86
PBSt 2.1.2.6

PBSt 2.1.2.6

PBSt 2.1.2.6
P06.E07.01.P0.028 1,00 0,92 0,92
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SOMMANO ml 3,71 24,51 90,93

147 / 67 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.
12.01.0040.0 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni
01 del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a
civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.3

PBSt 2.1.2.3
P06.E07.01.P0.025 *(lung.=,93+1,83+1,83) 1,00 4,59 0,300 1,38
P06.E07.01.P0.027 *(lung.=,93+1,83+1,83) 2,00 4,59 0,300 2,75

PBSt 2.1.2.6

PBSt 2.1.2.6
P06.E07.01.P0.028 *(lung.=,92+1,87+1,87) 1,00 4,66 0,300 1,40

SOMMANO mq 5,53 8,97 49,60

Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).

148 / 68 Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma 
A.S.22 REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma 

poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, 
nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 
70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante 
silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

3,00
1,00

SOMMANO cadauno 4,00 160,67 642,68

149 / 69 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
06.01.0010 interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea

malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione
del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 67 [mq 5.53] 5,53

SOMMANO mq 5,53 55,20 305,26

150 / 70 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in
03 vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole,
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soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm
4.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.3

PBSt 2.1.2.3
P06.E07.01.P0.025 1,00 0,93 0,400 0,37
P06.E07.01.P0.027 2,00 0,93 0,400 0,74

PBSt 2.1.2.6

PBSt 2.1.2.6
P06.E07.01.P0.028 1,00 0,92 0,400 0,37

SOMMANO mq 1,48 156,21 231,19

INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO  (Cat 3)
RIMOZIONI  (SbCat 1)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, delmateriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

151 / 83 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque 
02.04.0120.C forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono 
AM compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il 
carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 
11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P1.028 3,00 1,33 2,300 9,18
P06.E07.01.P1.029 1,00 1,33 2,300 3,06

SOMMANO mq 12,24 23,60 288,86

RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

152 / 84 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI 
02.04.0200 GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di 

pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di 
altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della 
sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di 
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto 
dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P1.028 3,00 1,12 0,400 1,34
P06.E07.01.P1.029 1,00 1,12 0,400 0,45

SOMMANO mq 1,79 29,31 52,46

153 / 85 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI
02.01.0090 MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO STORICO.

Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi,
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proveniente dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 83 [mq 12.24] 0,10 0,100 0,12
Vedi voce n° 84 [mq 1.79] 0,030 0,05

SOMMANO mc 0,17 11,97 2,03

154 / 86 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01.
02.07.0171.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri
03 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di

recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere,
tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali
conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento
dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali
codice C.E.R. 17 01 03 "Mattonelle e ceramiche".
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 84 [mq 1.79] 0,04 272,000 19,48

SOMMANO q 19,48 1,01 19,67

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".

155 / 87 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
01 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 83 [mq 12.24] 60,000 734,40

SOMMANO kg 734,40 0,11 80,78

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".

156 / 88 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
02 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
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conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 83 [mq 12.24] 5,000 61,20

SOMMANO kg 61,20 0,11 6,73

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con l’ambiente, umidità del materiale al momento delle lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante trattamento anticorrosione conforme al programma di certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-

 
01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo ilperimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, airaggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in impianto automatico per un corretto e continuo riempimento del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso completo di tutte le sue componenti, imballato con film di polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la posa in opera” da personale convenzionato con il produttore secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa pubblicato sul sito www.decarlo.it (http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); •

 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -

 
(prestazione acustica serramento) 40db -

 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 FCO_01_SAGOMA DIMENSIONI COMPRESE TRA LxH 1120x2200

157 / 104 Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con 
A.S.01 profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i 
metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 
compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a 
ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno 
eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con 
l’ambiente, umidità del materiale al momento delle 
lavorazioni 10 -

 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio 

Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati 
perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi 
telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili 
realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti 
e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 
80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione 
termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 
del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore 
a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro 
meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, 
bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente 
finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm 
giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine 
di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti 
aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 
4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 
18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno 
per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta 
Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura 
delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, 
realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante 
trattamento anticorrosione conforme al programma di 
certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello 
previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con 
garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli 
accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo 
quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 

Nr. DFB 607/3+13-
 
01/0. Cerniere di movimentazione del 

tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. 
Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per 
l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero 
termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -
40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione 
intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, 
cordone antistrappo e battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura 
realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti 
all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI 
EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a 
temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e 

controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con 
viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e 
tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco 
secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film 
verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 
4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 
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2813:2001. -
 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a 

Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante 
all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con 

funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, 
quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo 
ventilato a temperatura progressivamente crescente, con 
controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in 
impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente 
monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno 
e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i 
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei 
parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. 
spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in 
impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua 
monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 
200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei 
parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura 
e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto 
elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua 
monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film 
umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo 
dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera 
Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto 
disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, 
prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle 
indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in 
materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera 
realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, 
unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, 
prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 
(Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella 
struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di 
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -
95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” 
delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la 
tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il
perimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto 
equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato 
interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; 
sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con 
prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione 
neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai
raggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in 
impianto automatico per un corretto e continuo riempimento 
del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata 
quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione 
eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire 
la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una 
corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei 
prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso 
completo di tutte le sue componenti, imballato con film di 
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, 
movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di 
movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante 
mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di 
sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili 
metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 
15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei 
serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella 
vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee 

guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la 
posa in opera” da personale convenzionato con il produttore 
secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa 
pubblicato sul sito www.decarlo.it 
(http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo
_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i 
prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore 
conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti 
da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno 
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indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le 
caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a 
seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione 
e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea 
UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, 
Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 

(UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 
(UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 

12208); •
 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo 

vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -
 
(prestazione acustica 

serramento) 40db -
 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 

FCO_01_SAGOMA DIMENSIONI COMPRESE TRA LxH 
1120x2200
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P1.028 3,00 1,12 2,200 7,39
P06.E07.01.P1.029 1,00 1,12 2,200 2,46

SOMMANO mq 9,85 2 0́93,85 20 6́24,42

Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

158 / 105 Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno 
A.S.12 di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P1.028 3,00 1,12 3,36
P06.E07.01.P1.029 1,00 1,12 1,12

SOMMANO ml 4,48 24,51 109,80

159 / 106 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.
12.01.0040.0 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni
01 del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a
civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P1.028 *(lung.=1,12+2,2+2,2) 3,00 5,52 0,300 4,97
P06.E07.01.P1.029 *(lung.=1,12+2,2+2,2) 1,00 5,52 0,300 1,66

SOMMANO mq 6,63 8,97 59,47

Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).

160 / 107 Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma 
A.S.22 REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma 

poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, 
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nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 
70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante 
silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
(par.ug.=3+1) 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 160,67 642,68

161 / 108 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
06.01.0010 interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea

malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione
del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 106 [mq 6.63] 6,63

SOMMANO mq 6,63 55,20 365,98

162 / 109 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in
03 vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole,

soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm
4.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P1.028 3,00 1,12 0,400 1,34
P06.E07.01.P1.029 1,00 1,12 0,400 0,45

SOMMANO mq 1,79 156,21 279,62

INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
(Cat 4)

RIMOZIONI  (SbCat 1)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, delmateriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

163 / 121 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque 
02.04.0120.C forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono 
AM compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il 
carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 
11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P2.033 1,00 1,33 2,300 3,06

PBSt 2.1.2.44

PBSt 2.1.2.44
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R I P O R T O 3,06 1́ 006 4́82,04

P06.E07.01.P2.032 3,00 1,33 2,310 9,22

SOMMANO mq 12,28 23,60 289,81

RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

164 / 122 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI 
02.04.0200 GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di 

pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di 
altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della 
sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di 
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto 
dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P2.033 1,00 1,12 0,400 0,45

PBSt 2.1.2.44

PBSt 2.1.2.44
P06.E07.01.P2.032 3,00 1,12 0,400 1,34

SOMMANO mq 1,79 29,31 52,46

165 / 123 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI
02.01.0090 MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO STORICO.

Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi,
proveniente dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 121 [mq 12.28] 0,10 0,100 0,12
Vedi voce n° 122 [mq 1.79] 0,030 0,05

SOMMANO mc 0,17 11,97 2,03

166 / 124 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01.
02.07.0171.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri
03 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di

recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere,
tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali
conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento
dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali
codice C.E.R. 17 01 03 "Mattonelle e ceramiche".
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 122 [mq 1.79] 0,04 272,000 19,48

SOMMANO q 19,48 1,01 19,67

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".

167 / 125 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
01 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 
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di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 121 [mq 12.28] 60,000 736,80

SOMMANO kg 736,80 0,11 81,05

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".

168 / 126 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
02 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 121 [mq 12.28] 4,000 49,12

SOMMANO kg 49,12 0,11 5,40

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con l’ambiente, umidità del materiale al momento delle lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante trattamento anticorrosione conforme al programma di certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-

 
01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo ilperimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, airaggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in impianto automatico per un corretto e continuo riempimento del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso completo di tutte le sue componenti, imballato con film di polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la posa in opera” da personale convenzionato con il produttore secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa pubblicato sul sito www.decarlo.it (http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); •

 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -

 
(prestazione acustica serramento) 40db -

 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 FCO_01_SAGOMA DIMENSIONI COMPRESE TRA LxH 1120x2200

169 / 141 Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con 
A.S.01 profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i 
metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 
compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a 
ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno 
eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con 
l’ambiente, umidità del materiale al momento delle 
lavorazioni 10 -

 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio 

Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati 
perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi 
telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili 
realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti 
e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 
80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione 
termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 
del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore 
a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro 
meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, 
bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente 
finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm 
giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine 
di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti 
aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 
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4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 
18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno 
per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta 
Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura 
delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, 
realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante 
trattamento anticorrosione conforme al programma di 
certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello 
previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con 
garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli 
accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo 
quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 

Nr. DFB 607/3+13-
 
01/0. Cerniere di movimentazione del 

tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. 
Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per 
l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero 
termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -
40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione 
intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, 
cordone antistrappo e battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura 
realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti 
all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI 
EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a 
temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e 

controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con 
viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e 
tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco 
secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film 
verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 
4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 
2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a 

Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante 
all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con 

funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, 
quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo 
ventilato a temperatura progressivamente crescente, con 
controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in 
impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente 
monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno 
e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i 
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei 
parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. 
spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in 
impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua 
monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 
200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei 
parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura 
e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto 
elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua 
monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film 
umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo 
dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera 
Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto 
disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, 
prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle 
indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in 
materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera 
realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, 
unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, 
prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 
(Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella 
struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di 
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -
95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” 
delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la 
tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il
perimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto 
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equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato 
interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; 
sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con 
prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione 
neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai
raggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in 
impianto automatico per un corretto e continuo riempimento 
del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata 
quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione 
eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire 
la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una 
corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei 
prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso 
completo di tutte le sue componenti, imballato con film di 
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, 
movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di 
movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante 
mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di 
sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili 
metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 
15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei 
serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella 
vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee 

guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la 
posa in opera” da personale convenzionato con il produttore 
secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa 
pubblicato sul sito www.decarlo.it 
(http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo
_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i 
prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore 
conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti 
da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno 
indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le 
caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a 
seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione 
e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea 
UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, 
Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 

(UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 
(UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 

12208); •
 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo 

vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -
 
(prestazione acustica 

serramento) 40db -
 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 

FCO_01_SAGOMA DIMENSIONI COMPRESE TRA LxH 
1120x2200
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P2.033 1,00 1,12 2,200 2,46

SOMMANO mq 2,46 2 0́93,85 5 1́50,87

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con l’ambiente, umidità del materiale al momento delle lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante trattamento anticorrosione conforme al programma di certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-

 
01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo ilperimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, airaggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in impianto automatico per un corretto e continuo riempimento del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso completo di tutte le sue componenti, imballato con film di polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la posa in opera” da personale convenzionato con il produttore secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa pubblicato sul sito www.decarlo.it (http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); •

 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -

 
(prestazione acustica serramento) 40db -

 
prezzo comprensivo di scuretto interno -FCO_02d_DIMENSIONI LxH 1120x2230

170 / 142 Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con 
A.S.05 profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i 
metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 
compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a 
ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno 
eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con 
l’ambiente, umidità del materiale al momento delle 
lavorazioni 10 -

 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio 

Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati 
perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi 
telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili 
realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti 
e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 
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80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione 
termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 
del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore 
a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro 
meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, 
bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente 
finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm 
giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine 
di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti 
aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 
4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 
18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno 
per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta 
Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura 
delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, 
realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante 
trattamento anticorrosione conforme al programma di 
certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello 
previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con 
garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli 
accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo 
quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 

Nr. DFB 607/3+13-
 
01/0. Cerniere di movimentazione del 

tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. 
Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per 
l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero 
termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -
40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione 
intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, 
cordone antistrappo e battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura 
realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti 
all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI 
EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a 
temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e 

controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con 
viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e 
tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco 
secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film 
verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 
4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 
2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a 

Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante 
all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con 

funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, 
quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo 
ventilato a temperatura progressivamente crescente, con 
controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in 
impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente 
monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno 
e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i 
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei 
parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. 
spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in 
impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua 
monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 
200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei 
parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura 
e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto 
elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua 
monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film 
umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo 
dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera 
Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto 
disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, 
prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle 
indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in 
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materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera 
realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, 
unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, 
prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 
(Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella 
struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di 
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -
95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” 
delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la 
tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il
perimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto 
equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato 
interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; 
sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con 
prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione 
neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai
raggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in 
impianto automatico per un corretto e continuo riempimento 
del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata 
quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione 
eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire 
la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una 
corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei 
prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso 
completo di tutte le sue componenti, imballato con film di 
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, 
movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di 
movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante 
mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di 
sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili 
metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 
15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei 
serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella 
vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee 

guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la 
posa in opera” da personale convenzionato con il produttore 
secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa 
pubblicato sul sito www.decarlo.it 
(http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo
_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i 
prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore 
conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti 
da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno 
indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le 
caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a 
seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione 
e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea 
UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, 
Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 

(UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 
(UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 

12208); •
 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo 

vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -
 
(prestazione acustica 

serramento) 40db -
 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

FCO_02d_DIMENSIONI LxH 1120x2230
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.44

PBSt 2.1.2.44
P06.E07.01.P2.032 3,00 1,12 2,230 7,49

SOMMANO mq 7,49 2 0́37,02 15 2́57,28

Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

171 / 143 Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno 
A.S.12 di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
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Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P2.033 1,00 1,12 1,12

PBSt 2.1.2.44

PBSt 2.1.2.44
P06.E07.01.P2.032 3,00 1,12 3,36

SOMMANO ml 4,48 24,51 109,80

172 / 144 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.
12.01.0040.0 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni
01 del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a
civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P2.033 *(lung.=1,12+2,2+2,2) 1,00 5,52 0,300 1,66

PBSt 2.1.2.44

PBSt 2.1.2.44
P06.E07.01.P2.032 *(lung.=1,12+2,23+2,23) 3,00 5,58 0,300 5,02

SOMMANO mq 6,68 8,97 59,92

Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).

173 / 145 Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma 
A.S.22 REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma 

poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, 
nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 
70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante 
silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

1,00
3,00

SOMMANO cadauno 4,00 160,67 642,68

174 / 146 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
06.01.0010 interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea

malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione
del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 028 1́53,01

Vedi voce n° 144 [mq 6.68] 6,68

SOMMANO mq 6,68 55,20 368,74

175 / 147 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in
03 vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole,

soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm
4.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.14

PBSt 2.1.2.14
P06.E07.01.P2.033 1,00 1,12 0,400 0,45

PBSt 2.1.2.44

PBSt 2.1.2.44
P06.E07.01.P2.032 3,00 1,12 0,400 1,34

SOMMANO mq 1,79 156,21 279,62

INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO  (Cat 5)
RIMOZIONI  (SbCat 1)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, delmateriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

176 / 160 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque 
02.04.0120.C forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono 
AM compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il 
carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 
11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.41

PBSt 2.1.2.41
P06.E07.01.P3.021 1,00 1,00 0,780 0,78

PBSt 2.1.2.43

PBSt 2.1.2.43
P06.E07.01.P3.017 1,00 1,07 0,760 0,81
P06.E07.01.P3.018 1,00 1,07 0,760 0,81
P06.E07.01.P3.019 1,00 1,07 0,760 0,81

SOMMANO mq 3,21 23,60 75,76

RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

177 / 161 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI 
02.04.0200 GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di 

pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di 
altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della 
sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di 
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto 
dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 028 8́77,13

PBSt 2.1.2.41

PBSt 2.1.2.41
P06.E07.01.P3.021 1,00 0,93 0,400 0,37

PBSt 2.1.2.43

PBSt 2.1.2.43
P06.E07.01.P3.017 1,00 0,92 0,400 0,37
P06.E07.01.P3.018 1,00 0,92 0,400 0,37
P06.E07.01.P3.019 1,00 0,92 0,400 0,37

SOMMANO mq 1,48 29,31 43,38

178 / 162 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI
02.01.0090 MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO STORICO.

Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi,
proveniente dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 160 [mq 3.21] 0,10 0,100 0,03
Vedi voce n° 161 [mq 1.48] 0,030 0,04

SOMMANO mc 0,07 11,97 0,84

179 / 163 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01.
02.07.0171.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri
03 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di

recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere,
tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali
conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento
dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali
codice C.E.R. 17 01 03 "Mattonelle e ceramiche".
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 161 [mq 1.48] 0,04 272,000 16,10

SOMMANO q 16,10 1,01 16,26

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".

180 / 164 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
01 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 160 [mq 3.21] 60,000 192,60

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192,60 1́ 028 9́37,61

SOMMANO kg 192,60 0,11 21,19

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".

181 / 165 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
02 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 160 [mq 3.21] 5,000 16,05

SOMMANO kg 16,05 0,11 1,77

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con l’ambiente, umidità del materiale al momento delle lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante trattamento anticorrosione conforme al programma di certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-

 
01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo ilperimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, airaggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in impianto automatico per un corretto e continuo riempimento del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso completo di tutte le sue componenti, imballato con film di polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la posa in opera” da personale convenzionato con il produttore secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa pubblicato sul sito www.decarlo.it (http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); •

 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -

 
(prestazione acustica serramento) 40db -

 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 FCO_04_SAGOMA_DIMENSIONI COMPRESE TRA LxH 900x750

182 / 178 Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con 
A.S.07 profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i 
metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 
compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a 
ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno 
eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con 
l’ambiente, umidità del materiale al momento delle 
lavorazioni 10 -

 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio 

Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati 
perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi 
telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili 
realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti 
e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 
80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione 
termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 
del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore 
a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro 
meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, 
bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente 
finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm 
giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine 
di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti 
aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 
4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 
18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno 
per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta 
Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura 
delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, 
realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante 
trattamento anticorrosione conforme al programma di 
certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello 
previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con 
garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli 
accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo 
quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 

Nr. DFB 607/3+13-
 
01/0. Cerniere di movimentazione del 

tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. 
Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per 
l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero 
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termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -
40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione 
intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, 
cordone antistrappo e battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura 
realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti 
all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI 
EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a 
temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e 

controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con 
viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e 
tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco 
secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film 
verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 
4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 
2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a 

Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante 
all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con 

funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, 
quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo 
ventilato a temperatura progressivamente crescente, con 
controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in 
impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente 
monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno 
e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i 
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei 
parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. 
spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in 
impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua 
monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 
200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei 
parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura 
e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto 
elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua 
monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film 
umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo 
dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera 
Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto 
disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, 
prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle 
indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in 
materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera 
realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, 
unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, 
prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 
(Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella 
struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di 
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -
95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” 
delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la 
tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il
perimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto 
equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato 
interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; 
sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con 
prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione 
neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai
raggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in 
impianto automatico per un corretto e continuo riempimento 
del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata 
quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione 
eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire 
la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una 
corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei 
prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso 
completo di tutte le sue componenti, imballato con film di 
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, 
movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di 

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 1́ 028 9́60,57



pag. 94

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 028 9́60,57

movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante 
mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di 
sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili 
metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 
15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei 
serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella 
vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee 

guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la 
posa in opera” da personale convenzionato con il produttore 
secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa 
pubblicato sul sito www.decarlo.it 
(http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo
_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i 
prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore 
conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti 
da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno 
indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le 
caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a 
seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione 
e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea 
UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, 
Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 

(UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 
(UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 

12208); •
 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo 

vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -
 
(prestazione acustica 

serramento) 40db -
 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 

FCO_04_SAGOMA_DIMENSIONI COMPRESE TRA LxH 
900x750
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.41

PBSt 2.1.2.41
P06.E07.01.P3.021 1,00 0,93 0,730 0,68

PBSt 2.1.2.43

PBSt 2.1.2.43
P06.E07.01.P3.017 1,00 0,92 0,740 0,68
P06.E07.01.P3.018 1,00 0,92 0,740 0,68
P06.E07.01.P3.019 1,00 0,92 0,740 0,68

SOMMANO mq 2,72 4 1́10,89 11́ 181,62

Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

183 / 179 Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno 
A.S.12 di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.41

PBSt 2.1.2.41
P06.E07.01.P3.021 1,00 0,93 0,93

PBSt 2.1.2.43

PBSt 2.1.2.43
P06.E07.01.P3.017 1,00 0,92 0,92
P06.E07.01.P3.018 1,00 0,92 0,92
P06.E07.01.P3.019 1,00 0,92 0,92

SOMMANO ml 3,69 24,51 90,44

184 / 180 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.
12.01.0040.0 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni
01 del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a
civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
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spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PBSt 2.1.2.41

PBSt 2.1.2.41
P06.E07.01.P3.021 *(lung.=0,93+,93+,73+,73) 1,00 3,32 0,300 1,00

PBSt 2.1.2.43

PBSt 2.1.2.43
P06.E07.01.P3.017 *(lung.=0,92+,92+,74+,74) 1,00 3,32 0,300 1,00
P06.E07.01.P3.018 *(lung.=,92+,92+,74+,74) 1,00 3,32 0,300 1,00
P06.E07.01.P3.019 *(lung.=0,92+,92+,74+,74) 1,00 3,32 0,300 1,00

SOMMANO mq 4,00 8,97 35,88

Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).

185 / 181 Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma 
A.S.22 REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma 

poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, 
nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 
70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante 
silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 160,67 642,68

186 / 182 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
06.01.0010 interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea

malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione
del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 180 [mq 4.00] 4,00

SOMMANO mq 4,00 55,20 220,80

187 / 183 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in
03 vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole,

soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm
4.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR2)
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PBSt 2.1.2.41

PBSt 2.1.2.41
P06.E07.01.P3.021 1,00 0,93 0,400 0,37

PBSt 2.1.2.43

PBSt 2.1.2.43
P06.E07.01.P3.017 1,00 0,92 0,400 0,37
P06.E07.01.P3.018 1,00 0,92 0,400 0,37
P06.E07.01.P3.019 1,00 0,92 0,400 0,37

SOMMANO mq 1,48 156,21 231,19

INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)  (Cat 7)
PULITURA  (SbCat 3)

188 / 193 DISINFEZIONE di colonie di micro organismi autotrofi e/o
055032c eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva

rimozione meccanica su opere situate sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente
interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri rerlativi al
preconsolidamento:per una applicazione finale a spruzzo senza
risciacquo (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (INTONACO - PULITURA)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 0

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2)
Piano Terra 131,00 131,00

4,00 6,20 -24,80
Piano Primo 112,50 112,50

4,00 5,80 -23,20
Piano Secondo 82,00 82,00

4,00 5,80 -23,20
Sottotetto 21,50 21,50

4,00 1,35 -5,40

Sommano positivi m2 347,00
Sommano negativi m2 -76,60

SOMMANO m2 270,40 18,66 5 0́45,66

189 / 194 RIMOZIONE di depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
055034a concrezioni, fissativi mediante applicazione di compresse

imbevute di soluzione satura di sali inorganici, ammonio
carbonato o bicarbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla
successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi con
scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di
applicazione. (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (INTONACO - PULITURA)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 0
Vedi voce n° 193 [m2 270.40] 270,40

SOMMANO m2 270,40 189,45 51́ 227,28

190 / 195 RIMOZIONE, meccanica di stuccature eseguite durante
055037f precedenti interventi che per composizione o morfologia

risultino inidonee alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri
relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di
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stuccature in malta o materiali relativamente coerenti
stucacture di piccole dimensioni che interessano la superficie
entro il 15% di un mq (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
DEI - Edizione 2019) (INTONACO - PULITURA)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2)

Rappezzo Incongruo RI

Rappezzo Incongruo RI
32,20 32,20
9,70 9,70
1,10 1,10
0,60 0,60

SOMMANO m2 43,60 138,49 6 0́38,16

PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
(SbCat 4)

191 / 203 RISTABILIMENTO della coesione degli intonaci, mediante
055015a impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al

rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto,
alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del
prodotto applicato, con silicato di etile o resine acriliche in
soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di
sisgregazione per una diffuzione del fenomeno tra il 50% e il
100% in un mq, da valutare al mq (Prezzario Restauro dei
Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(INTONACO - PRECONSOLIDAMENTO/
CONSOLIDAMENTO)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 0

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2)
Piano Terra 131,00 131,00

4,00 6,20 -24,80
Piano Primo 112,50 112,50

4,00 5,80 -23,20
Piano Secondo 82,00 82,00

4,00 5,80 -23,20
Sottotetto 21,50 21,50

4,00 1,35 -5,40

Sommano positivi m2 347,00
Sommano negativi m2 -76,60

SOMMANO m2 270,40 84,58 22 8́70,43

192 / 204 RISTABILIMENTO dell'adesione tra supporto murario ed
055021a intonaco mediantre inziezione di adesivi riempitivi, inclusi gli

oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura
delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione
dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri
relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e
puntellatura: per distacchi di dimensioni limtate, diffusi sulla
superficie entro il 20%, da valutare al mq con:
malta idraulica (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (INTONACO - PRECONSOLIDAMENTO/
CONSOLIDAMENTO)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
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Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 3

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2)

Rigonfiamento e Distacco R+D

Rigonfiamento e Distacco R+D
6,40 6,40
3,60 3,60
5,90 5,90

SOMMANO m2 15,90 153,54 2 4́41,29

STUCCATURE  (SbCat 5)

193 / 208 STUCCATURA di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute
055041f degli strati di intonaco, inclusi i saggi per la composizione

della malta idonea per colorazione e granulometria,
l'applicazione di due o più strati di intonaco, successiva
pulitura e revisione cromatica dei bordi. Lacune di piccole
dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di 1 Mq
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(INTONACO - STUCCATURA)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 2

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2)

4,10 4,10

SOMMANO mq 4,10 69,59 285,32

PROTEZIONE  (SbCat 6)

194 / 211 TINTEGGIATURA di intonaci a calce: con tinta a calce
055043a preconfezionata per due mani di applicazione.

(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(INTONACO - PROTEZIONE)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 0

PROSPETTO VIA DEL VERZARO ( P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO ( P06.E07.01.PR2)
Piano Terra 131,00 131,00

4,00 6,20 -24,80
Piano Primo 112,50 112,50

4,00 5,80 -23,20
Piano Secondo 82,00 82,00

4,00 5,80 -23,20
Sottotetto 21,50 21,50

4,00 1,35 -5,40

Sommano positivi m2 347,00
Sommano negativi m2 -76,60

SOMMANO m2 270,40 41,61 11́ 251,34

195 / 212 VELATURA superficiale ad effetto antichizzato per ogni
055044 singola mano

(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(INTONACO - PROTEZIONE)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 1́ 140 5́22,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 140 5́22,66

(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 6 - PROTEZIONE
Vedi voce n° 211 [m2 270.40] 270,40

SOMMANO m2 270,40 10,85 2 9́33,84

INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)  (Cat
8)

PULITURA  (SbCat 3)

196 / 290 RIMOZIONE dei depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
015059a concrezionio, fissativi alterati mediante applicazione di

compresse imbevute di soluzione satura di asli inorganici o
ammonio carbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla
successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi con
scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di
applicazione (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (TRAVERTINO - PULITURA)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2.)

DEGRADO A

DEGRADO A
PIANO TERRA
Elementi angolari 3,45 3,45
Cornici Finestre *(par.ug.=2+2) 4,00 4,95 19,80
Mensole esterno finestre *(par.ug.=2+2)*(lung.=2,35*1,2) 4,00 2,82 11,28

Cornice Ingresso *(lung.=3,1*1,5) 4,65 4,65
Pianerottolo Ingresso 2,52 0,310 0,78

2,52 0,350 0,88

DEGRADO B

DEGRADO B
PIANO TERRA
Fascia basamento 10,15 10,15
Elementi angolari 1,15 1,15

PIANO PRIMO
Elementi angolari 3,15 3,15

2,40 2,40
Cornici finestre *(lung.=1,95*1,5) 4,00 2,93 11,72
(lung.=3*1,5) 4,00 4,50 18,00
Cornice Marcapiano 24,60 0,500 12,30

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 23,70 0,350 8,30

DEGRADO C

DEGRADO C
PIANO SECONDO
Elementi angolari 2,32 2,32

1,70 1,70
Cornici Finestre *(lung.=1,95*1,5) 4,00 2,93 11,72
(lung.=3*1,5) 4,00 4,50 18,00
Cornice Marcapiano 23,70 0,250 5,93

PIANO SOTTOTETTO
Elementi angolari *(lung.=,7+,4) 1,10 1,10

SOMMANO m2 148,78 227,59 33 8́60,84

197 / 291 RIMOZIONE dei depositi superficiali coerenti, incrostazioni,

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 177 3́17,34

015059b concrezionio, fissativi alterati mediante applicazione di
compresse imbevute di soluzione satura di asli inorganici o
ammonio carbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla
successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi e
molto aderenti alle superfici per ogni ciclo di applicazione
aggiuntivo (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (TRAVERTINO - PULITURA)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2.)

DEGRADO A (Si considera sul 30% della superficie)

DEGRADO A (Si considera sul 30% della superficie)
PIANO TERRA
Elementi angolari 0,30 3,45 1,04
Cornici Finestre *(par.ug.=4*,3) 1,20 4,95 5,94
Mensole esterno finestre *(par.ug.=4*,3)*(lung.=2,35*1,2) 1,20 2,82 3,38

Cornice Ingresso *(lung.=3,1*1,5) 0,30 4,65 1,40
Pianerottolo Ingresso 0,30 2,52 0,310 0,23

0,30 2,52 0,350 0,26
Cornice Marcapiano 0,30 24,70 0,640 4,74

Parziale m2 16,99

DEGRADO B (Si considera sul 20% della superficie)

DEGRADO B (Si considera sul 20% della superficie)
PIANO TERRA
Fascia basamento 0,20 10,15 2,03
Elementi angolari 0,20 1,15 0,23

PIANO PRIMO
Elementi angolari 0,20 3,15 0,63

0,20 2,40 0,48
Cornici finestre *(par.ug.=4*,2)*(lung.=1,95*1,5) 0,80 2,93 2,34
(par.ug.=4*,2)*(lung.=3*1,5) 0,80 4,50 3,60
Cornice Marcapiano 0,20 24,60 0,500 2,46

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 0,20 23,70 0,350 1,66

Parziale m2 13,43

DEGRADO C (Si considera sul 10% della superficie)

DEGRADO C (Si considera sul 10% della superficie)
PIANO SECONDO
Elementi angolari 2,32 0,100 0,23

1,70 0,100 0,17
Cornici Finestre *(lung.=1,95*1,5) 4,00 2,93 0,100 1,17
(lung.=3*1,5) 4,00 4,50 0,100 1,80
Cornice Marcapiano 23,70 0,250 0,100 0,59

PIANO SOTTOTETTO
Elementi angolari *(lung.=,7+,4) 1,10 0,100 0,11

Parziale m2 4,07

SOMMANO m2 34,49 162,58 5 6́07,38

198 / 292 RIMOZIONE dei depositi superficiali coerenti, concrezioni,
015057b incorstazioni e macchie solubili mediante irrorazione con

impianto di nebulizzazione per la sola acqua o per aqua e aria;
inclusi gli oneri relativi al montaggio dell'impianto, alla
protezione delle superfici circostanti mediante sistema di
raccolta e deflusso delle acque di scarico e alla successiva
rimozione meccannica dei depositi solubili mediante
pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi compatti e
molto aderenti alle superfici (Prezzario Restauro dei Beni

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 182 9́24,72

Artistici - DEI - Edizione 2019) (TRAVERTINO -
PULITURA)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2.)

DEGRADO A

DEGRADO A
Cornice Marcapiano 24,70 0,640 15,81

SOMMANO m2 15,81 179,33 2 8́35,21

199 / 293 DISINFEZIONE di colonie di micro organismi autotrofi e/o
015055a eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva

rimozione meccanica su opere situate sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente
interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri rerlativi al fissaggio
delle superfici circostanti in pericolo di caduta. nel casi di
pellicole, a pennello, a spruzzo, a spruzzo o con siringhe, fino
ad un massimo di due applicazioni (Prezzario Restauro dei
Beni Artistici - DEI - Edizione 2019) (TRAVERTINO -
PULITURA)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2.)

DEGRADO A

DEGRADO A
PIANO TERRA
Elementi angolari 3,45 3,45
Cornici Finestre *(par.ug.=2+2) 4,00 4,95 19,80
Mensole esterno finestre *(par.ug.=2+2)*(lung.=2,35*1,2) 4,00 2,82 11,28

Cornice Ingresso *(lung.=3,1*1,5) 4,65 4,65
Pianerottolo Ingresso 2,52 0,310 0,78

2,52 0,350 0,88
Cornice Marcapiano 24,70 0,640 15,81

DEGRADO B

DEGRADO B
PIANO TERRA
Fascia basamento 10,15 10,15
Elementi angolari 1,15 1,15

PIANO PRIMO
Elementi angolari 3,15 3,15

2,40 2,40
Cornici finestre *(lung.=1,95*1,5) 4,00 2,93 11,72
(lung.=3*1,5) 4,00 4,50 18,00
Cornice Marcapiano 24,60 0,500 12,30

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 23,70 0,350 8,30

DEGRADO C

DEGRADO C
PIANO SECONDO
Elementi angolari 2,32 2,32

1,70 1,70
Cornici Finestre *(lung.=1,95*1,5) 4,00 2,93 11,72
(lung.=3*1,5) 4,00 4,50 18,00
Cornice Marcapiano 23,70 0,250 5,93

PIANO SOTTOTETTO
Elementi angolari *(lung.=,7+,4) 1,10 1,10

SOMMANO m2 164,59 132,31 21́ 776,90

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 207 5́36,83

200 / 294 RIMOZIONE dei depositi coerenti, di notevole spessore quali
015064a croste nere o strati carbonati con mezzi meccanici manuali e/o

con strumenti di precisione; inclusi gli oneri relativi alle
eventuali protezione provvisoria di oggetti confinanti: su
superfici piane: con bisturi (Prezzario Restauro dei Beni
Artistici - DEI - Edizione 2019) (TRAVERTINO -
PULITURA)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1/A

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2.)

DEGRADO A

DEGRADO A
PIANO TERRA
Elementi angolari 0,80 3,45 2,76
Cornici Finestre *(par.ug.=4*,8) 3,20 4,95 15,84
Mensole esterno finestre *(par.ug.=4*,8)*(lung.=2,35*1,2) 3,20 2,82 9,02

Cornice Ingresso *(lung.=3,1*1,5) 0,80 4,65 3,72
Pianerottolo Ingresso 0,80 2,52 0,310 0,62

0,80 2,52 0,350 0,71
Cornice Marcapiano 0,80 24,70 0,640 12,65

DEGRADO B (Sul 90% della superficie)

DEGRADO B (Sul 90% della superficie)
PIANO TERRA
Fascia basamento 0,90 10,15 9,14
Elementi angolari 0,90 1,15 1,04

PIANO PRIMO
Elementi angolari 0,90 3,15 2,84

0,90 2,40 2,16
Cornici finestre *(par.ug.=4*,9)*(lung.=1,95*1,5) 3,60 2,93 10,55
(par.ug.=4*,9)*(lung.=3*1,5) 3,60 4,50 16,20
Cornice Marcapiano 0,90 24,60 0,500 11,07

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 0,90 23,70 0,350 7,47

SOMMANO m2 105,79 547,27 57 8́95,69

201 / 295 RIMOZIONE dei depositi coerenti, di notevole spessore quali
015065a croste nere o strati carbonati con mezzi meccanici manuali e/o

con strumenti di precisione; inclusi gli oneri relativi alle
eventuali protezione provvisoria di oggetti confinanti: su
superfici lavorate o con presenza dei fregi, cornici, etc: con
bisturi (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione
2019) (TRAVERTINO - PULITURA)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1/A

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2.)

DEGRADO A (Sul 20% della superficie)

DEGRADO A (Sul 20% della superficie)
PIANO TERRA
Elementi angolari 0,20 3,45 0,69
Cornici Finestre *(par.ug.=4*,2) 0,80 4,95 3,96
Mensole esterno finestre *(par.ug.=4*,2)*(lung.=2,35*1,2) 0,80 2,82 2,26

Cornice Ingresso *(lung.=3,1*1,5) 0,20 4,65 0,93
Pianerottolo Ingresso 0,20 2,52 0,310 0,16

0,20 2,52 0,350 0,18
Cornice Marcapiano 0,20 24,70 0,640 3,16

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,34 1́ 265 4́32,52

DEGRADO B (Si considera una superficie pari al 10%)

DEGRADO B (Si considera una superficie pari al 10%)
PIANO TERRA
Fascia basamento 0,10 10,15 1,02
Elementi angolari 0,10 1,15 0,12

PIANO PRIMO
Elementi angolari 0,10 3,15 0,32

0,10 2,40 0,24
Cornici finestre *(par.ug.=4*,1)*(lung.=1,95*1,5) 0,40 2,93 1,17
(par.ug.=4*,1)*(lung.=3*1,5) 0,40 4,50 1,80
Cornice Marcapiano 0,10 24,60 0,500 1,23

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 0,10 23,70 0,350 0,83

SOMMANO m2 18,07 602,00 10 8́78,14

202 / 296 RIMOZIONE meccanica o chimica di stuccature eseguite
015073c durante interventi precedenti con materiale che per

composizione possono interagire con la pietra o che hanno
perduto la lor funzione conservativa o estetica, su opere situate
sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri
relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle
superfici di pietra: in cemento, in malta idraulica e/o bastarda,
in composti resinosi non solubili - di suprrficie da 5 a 20 dmq
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - PULITURA)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1/B

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2.)

DEGRADO A

DEGRADO A 20,00
PIANO TERRA
Elementi angolari
Cornici Finestre
Mensole esterno finestre

Cornice Ingresso
Pianerottolo Ingresso

Cornice Marcapiano

DEGRADO B

DEGRADO B 15,00
PIANO TERRA
Fascia basamento
Elementi angolari

PIANO PRIMO
Elementi angolari

Cornici finestre

Cornice Marcapiano

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano

DEGRADO C

DEGRADO C 10,00
PIANO SECONDO
Elementi angolari

Cornici Finestre

Cornice Marcapiano

PIANO SOTTOTETTO

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45,00 1́ 276 3́10,66

Elementi angolari

SOMMANO cadauno 45,00 57,86 2 6́03,70

PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
(SbCat 4)

203 / 316 RISTABILIMENTO parziale della coesione
015023a (preconsolidamento) mediante impregnazione per mezzo di

pennelli, siringhe, pipette, propedeutica alle operazioni di
pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi
del prodotto consolidante, per una diffusione del fenomeno
entro il dmq, su opere situate sia in ambienti interni sia in
ambienti esterni, da valutare a singolo intervento: nei casi di
disgregazione, con silicato di etile (Prezzario Restauro dei Beni
Artistici - DEI - Edizione 2019) (TRAVERTINO -
PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 2/A

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2.)

DEGRADO A

DEGRADO A
PIANO TERRA
Elementi angolari 16,00
Cornici Finestre 16,00
Mensole esterno finestre 16,00

Cornice Ingresso 16,00
Pianerottolo Ingresso 16,00

DEGRADO B

DEGRADO B
PIANO TERRA
Fascia basamento 12,00
Elementi angolari 12,00

PIANO PRIMO
Elementi angolari 12,00

Cornici finestre 12,00

DEGRADO C

DEGRADO C
PIANO SECONDO
Elementi angolari 8,00

Cornici Finestre 8,00

PIANO SOTTOTETTO
Elementi angolari 8,00

SOMMANO cadauno 152,00 14,44 2 1́94,88

204 / 317 RIADESIONE di scaglie e frammenti di peso e dimensioni
015043a limitate mediante resina epossidica; operazione da valutare a

singolo frammento di opere situate sia in ambienti esterni sia
in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla
preparazione delle interfacce, alla preparazione o adattamento
delle sedi per eventuali perni, alla preparazione dei perni stessi
e alla successiva rimozione degli eccessi di resina ed esclusi
quelli riguardanti il trattamento di frammenti che per peso e
dimensioni richiedano l'uso di argani o altra attrezzatura
particolare: mediante imperniatura con adattamento di sedi già
esistenti - con perno in acciaio o in vetroresina. (Prezzario

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 281́ 109,24

Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - PRECONSOLIDAMENTO/
CONSOLIDAMENTO)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 2/A

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2.)

DEGRADO A (1 intervento ogni metro lineare di marcapiano)

DEGRADO A (1 intervento ogni metro lineare di 
marcapiano)
PIANO TERRA
Cornice Marcapiano *(par.ug.=50/2) 25,00 25,00
PIANO PRIMO
Cornice Marcapiano 25,00

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 24,00

DEGRADO C (1 intervento ogni 2 metri di marcapiano)

DEGRADO C (1 intervento ogni 2 metri di marcapiano)
PIANO SECONDO
Cornice Marcapiano *(par.ug.=24/2) 12,00 12,00

SOMMANO cadauno 86,00 143,18 12 3́13,48

STUCCATURE  (SbCat 5)

205 / 324 STUCCATURA con malta nei casi di fessurazioni,
015080c fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione

eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e granulometria,
alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità
con malta idraulica ed eventuale materiale riempimento (per
uno strato di livellamento): al metro quadro (Prezzario
Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - STUCCATURE)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3/A

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2.)

DEGRADO A (Si considera una superficie pari al 10%)

DEGRADO A (Si considera una superficie pari al 10%)
PIANO TERRA
Elementi angolari 0,10 3,45 0,35
Cornici Finestre *(par.ug.=4*,1) 0,40 4,95 1,98
Mensole esterno finestre *(par.ug.=4*,1)*(lung.=2,35*1,2) 0,40 2,82 1,13

Cornice Ingresso *(lung.=3,1*1,5) 0,10 4,65 0,47
Pianerottolo Ingresso 0,10 2,52 0,310 0,08

0,10 2,52 0,350 0,09
Cornice Marcapiano 0,10 24,70 0,640 1,58

DEGRADO B (Si considera una superficie pari al 5%)

DEGRADO B (Si considera una superficie pari al 5%)
PIANO TERRA
Fascia basamento 0,05 10,15 0,51
Elementi angolari 0,05 1,15 0,06

PIANO PRIMO
Elementi angolari 0,05 3,15 0,16

0,05 2,40 0,12
Cornici finestre *(par.ug.=4*0,05)*(lung.=1,95*1,5) 0,20 2,93 0,59
(par.ug.=4,00*0,05)*(lung.=3*1,5) 0,20 4,50 0,90
Cornice Marcapiano 24,60 0,500 12,30

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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R I P O R T O 20,32 1́ 293 4́22,72

0,05
PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 0,05 23,70 0,350 0,41

DEGRADO C (Si considera una superficie pari al 3%)

DEGRADO C (Si considera una superficie pari al 3%)
PIANO SECONDO
Elementi angolari 0,03 2,32 0,07

0,03 1,70 0,05
Cornici Finestre *(par.ug.=4*0,03)*(lung.=1,95*1,5) 0,12 2,93 0,35
(par.ug.=4*0,03)*(lung.=3*1,5) 0,12 4,50 0,54
Cornice Marcapiano 0,03 23,70 0,250 0,18

PIANO SOTTOTETTO
Elementi angolari *(lung.=,7+,4) 0,03 1,10 0,03

SOMMANO m2 22,00 58,56 1́ 288,32

206 / 325 STUCCATURA con malta nei casi di fessurazioni,
015081c fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione

eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e granulometria,
alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di finitura
con malta di grassello e/o calce idraulica: al metro quadro
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - STUCCATURE)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3/A
Vedi voce n° 324 [m2 22.00] 22,00

SOMMANO m2 22,00 93,56 2 0́58,32

207 / 326 MICROSTUCCATURA con malta nei casi di esfloiazione,
015082b microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per

impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o
dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata;
operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati in ambienti
esterni dia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi
per la composizione di malte idonee per colorazione e
granilometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla
pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: su un
mq interessato dal fenomeno entro il 30%.
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - STUCCATURE)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3/A

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2.)

DEGRADO A

DEGRADO A
PIANO TERRA
Elementi angolari 3,45 3,45
Cornici Finestre *(par.ug.=2+2) 4,00 4,95 19,80
Mensole esterno finestre *(par.ug.=2+2)*(lung.=2,35*1,2) 4,00 2,82 11,28

Cornice Ingresso *(lung.=3,1*1,5) 4,65 4,65
Pianerottolo Ingresso 2,52 0,310 0,78

2,52 0,350 0,88
Cornice Marcapiano 24,70 0,640 15,81

DEGRADO B

DEGRADO B
PIANO TERRA

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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R I P O R T O 56,65 1́ 296 7́69,36

Fascia basamento 10,15 10,15
Elementi angolari 1,15 1,15

PIANO PRIMO
Elementi angolari 3,15 3,15

2,40 2,40
Cornici finestre *(lung.=1,95*1,5) 4,00 2,93 11,72
(lung.=3*1,5) 4,00 4,50 18,00
Cornice Marcapiano 24,60 0,500 12,30

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 23,70 0,350 8,30

DEGRADO C

DEGRADO C
PIANO SECONDO
Elementi angolari 2,32 2,32

1,70 1,70
Cornici Finestre *(lung.=1,95*1,5) 4,00 2,93 11,72
(lung.=3*1,5) 4,00 4,50 18,00
Cornice Marcapiano 23,70 0,250 5,93

PIANO SOTTOTETTO
Elementi angolari *(lung.=,7+,4) 1,10 1,10

Parziale m2 164,59
164,590 -164,59

0,30 164,590 49,38

Parziale m2 -115,21

Sommano positivi m2 213,97
Sommano negativi m2 -164,59

SOMMANO m2 49,38 162,32 8 0́15,36

208 / 327 INTEGRAZIONE di parti mancanti di pietra al fine di
015084a restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostruire parti

architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla
conservazione delle superfici circostanti, da eseguire con la
metodologia ritenuta più opportuna su tutte le opere situate sia
in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri
relativi alla lavorazione superficiale con caratteristiche
morfologiche e cromatiche simili alla superficie originale
circostante; esclusi gli oneri relativi al posizionamento e
all'incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite: con malta
lavorata sul posto
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - STUCCATURE)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3/B

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2.)
SU DEGRADO A (una a finestra) 6,00
SU DEGRADO B (una ogni 2 finestre) 2,00

SOMMANO dm3 8,00 122,15 977,20

PROTEZIONE  (SbCat 6)

209 / 336 PROTEZIONE superficiale di manufatti e monumenti in pietra
015102b per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq - a

pennello su superfici mediamente lavorate
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - PROTEZIONE)

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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R I P O R T O 1́ 305 7́61,92

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 4

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2.)

DEGRADO A

DEGRADO A
PIANO TERRA
Elementi angolari 3,45 3,45
Cornici Finestre *(par.ug.=2+2) 4,00 4,95 19,80
Mensole esterno finestre *(par.ug.=2+2)*(lung.=2,35*1,2) 4,00 2,82 11,28

Cornice Ingresso *(lung.=3,1*1,5) 4,65 4,65
Pianerottolo Ingresso 2,52 0,310 0,78

2,52 0,350 0,88
Cornice Marcapiano 24,70 0,640 15,81

DEGRADO B

DEGRADO B
PIANO TERRA
Fascia basamento 10,15 10,15
Elementi angolari 1,15 1,15

PIANO PRIMO
Elementi angolari 3,15 3,15

2,40 2,40
Cornici finestre *(lung.=1,95*1,5) 4,00 2,93 11,72
(lung.=3*1,5) 4,00 4,50 18,00
Cornice Marcapiano 24,60 0,500 12,30

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 23,70 0,350 8,30

DEGRADO C

DEGRADO C
PIANO SECONDO
Elementi angolari 2,32 2,32

1,70 1,70
Cornici Finestre *(lung.=1,95*1,5) 4,00 2,93 11,72
(lung.=3*1,5) 4,00 4,50 18,00
Cornice Marcapiano 23,70 0,250 5,93

PIANO SOTTOTETTO
Elementi angolari *(lung.=,7+,4) 1,10 1,10

SOMMANO m2 164,59 50,85 8 3́69,40

210 / 337 VELATURA o reintegrazione a tono di lacune stuccate o
015100b abrasioni su policromia o doratura sufficientemente

conservate, eseguita con colori ad acquerello,; da valutare al
mq su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni: superficie interessata dal fenomeno entro il
30% del totale
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - PROTEZIONE)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 4/B

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2.)

DEGRADO A (Si considera sul 25% della superficie)

DEGRADO A (Si considera sul 25% della superficie)
PIANO TERRA
Elementi angolari 0,25 3,45 0,86
Cornici Finestre *(par.ug.=4*,25) 1,00 4,95 4,95
Mensole esterno finestre *(par.ug.=4*,25)*(lung.=2,35*1,2) 1,00 2,82 2,82

Cornice Ingresso *(lung.=3,1*1,5) 0,25 4,65 1,16
Pianerottolo Ingresso 0,25 2,52 0,310 0,20

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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0,25 2,52 0,350 0,22
Cornice Marcapiano 0,25 24,70 0,640 3,95

Parziale m2 14,16

DEGRADO B (Si considera sul 20% della superficie)

DEGRADO B (Si considera sul 20% della superficie)
PIANO TERRA
Fascia basamento 0,20 10,15 2,03
Elementi angolari 0,20 1,15 0,23

PIANO PRIMO
Elementi angolari 0,20 3,15 0,63

0,20 2,40 0,48
Cornici finestre *(par.ug.=4*,2)*(lung.=1,95*1,5) 0,80 2,93 2,34
(par.ug.=4*,2)*(lung.=3*1,5) 0,80 4,50 3,60
Cornice Marcapiano 0,20 24,60 0,500 2,46

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 0,20 23,70 0,350 1,66

Parziale m2 13,43

DEGRADO C (Si considera sul 15% della superficie)

DEGRADO C (Si considera sul 15% della superficie)
PIANO SECONDO
Elementi angolari 2,32 0,150 0,35

1,70 0,150 0,26
Cornici Finestre *(lung.=1,95*1,5) 4,00 2,93 0,150 1,76
(lung.=3*1,5) 4,00 4,50 0,150 2,70
Cornice Marcapiano 23,70 0,250 0,150 0,89

PIANO SOTTOTETTO
Elementi angolari *(lung.=,7+,4) 1,10 0,150 0,17

Parziale m2 6,13

SOMMANO m2 33,72 414,54 13 9́78,29

PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)  (Cat 9)

PULITURA  (SbCat 3)

RIMOZIONE di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) ((PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -

 
PULITURA)

211 / 263 RIMOZIONE di depositi superficiali parzialmente aderenti 
025022a (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, 

spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione 
delle acque di scarico e alla protezione delle superfici 
circostanti, per tutti i tipi di paramento murario: per tutti i tipi 
di paramento murario
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

((PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A 
PIETRA/LATERIZIO -

 
PULITURA)

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 3 - PULITURA

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs:P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO 
(PBSs:P06.E07.01.PR2.)
Cornicione laterizio copertura 26,00 0,300 7,80

SOMMANO m2 7,80 24,45 190,71

DISINFEZIONE di colonie di micro organismi autotrofi e/o eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri rerlativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni. (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 

DEI -
 

Edizione 2019) (PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -
 
PULITURA)

212 / 264 DISINFEZIONE di colonie di micro organismi autotrofi e/o 
025038a eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva 

rimozione meccanica su opere situate sia in ambienti esterni 
sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq 
effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri 
rerlativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di 

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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R I P O R T O 1́ 328 3́00,32

caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con 
siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni. (Prezzario 
Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A 
PIETRA/LATERIZIO -

 
PULITURA)

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 3 - PULITURA
Vedi voce n° 263 [m2 7.80] 7,80

SOMMANO m2 7,80 121,79 949,96

PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
(SbCat 4)

RINCONFIGURAZIONE di porzioni di paramento murario perduto o non recuperabile, da eseguirsi previo consolidamento delle malte residue e successiva ricostruzione della parte mancante con materiali e tecniche conformi a quelle originarie e adeguato ammorsamento al nucleo retrostante; inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, esclusi il ristabilimento della coesione delle malte retrostanti e la stilatura dei giunti; calcolato a mq per uno spessore massimo di 25cm, con elementi in: laterizio antico al mq(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -

 
PRECONSOLIDAMENTO)

213 / 268 RINCONFIGURAZIONE di porzioni di paramento murario 
025066b perduto o non recuperabile, da eseguirsi previo 

consolidamento delle malte residue e successiva ricostruzione 
della parte mancante con materiali e tecniche conformi a 
quelle originarie e adeguato ammorsamento al nucleo 
retrostante; inclusi gli oneri relativi alla fornitura del 
materiale da integrare e alla pulitura di eventuali residui dalle 
superfici circostanti, esclusi il ristabilimento della coesione 
delle malte retrostanti e la stilatura dei giunti; calcolato a mq 
per uno spessore massimo di 25cm, con elementi in: laterizio 
antico al mq
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A 
PIETRA/LATERIZIO -

 
PRECONSOLIDAMENTO)

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 2
DISGREGAZIONE

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs:P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO 
(PBSs:P06.E07.01.PR2.)
Cornicione laterizio copertura 26,00 0,300 7,80

SOMMANO m2 7,80 347,04 2 7́06,91

STUCCATURE  (SbCat 5)

214 / 273 MICROSTUCCATURA con malta nei casi di esfloiazione,
025064b microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per

impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o
dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata;
operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati in ambienti
esterni dia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi
per la composizione di malte idonee per colorazione e
granilometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla
pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: su un
mq interessato dal fenomeno entro il 30%.
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/
LATERIZIO - STUCCATURE)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3
DISGREGAZIONE

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs:P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO 

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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R I P O R T O 1́ 331́ 957,19

(PBSs:P06.E07.01.PR2.)
Cornicione laterizio copertura 26,00 0,300 7,80

SOMMANO m2 7,80 162,32 1́ 266,10

RISTABILIMENTO della coesione, nei casi di disgregazione sia delle malte che degli elementi tessiturali del paramento murario, mediante impregnazione fino a rifiuto; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante: nei casi di disegrazione con silicato di etile da valutare al mq -
 

A SPRUZZO per una diffusione del fenomeno tra l 50% e il 100% in un mq. (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 

DEI -
 

Edizione 2019) (PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO)

215 / 274 RISTABILIMENTO della coesione, nei casi di disgregazione 
025027d sia delle malte che degli elementi tessiturali del paramento 

murario, mediante impregnazione fino a rifiuto; inclusi gli 
oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto 
consolidante: nei casi di disegrazione con silicato di etile da 
valutare al mq -

 
A SPRUZZO per una diffusione del 

fenomeno tra l 50% e il 100% in un mq. (Prezzario Restauro 
dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) (PARAMENTI 

MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -
PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs:P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO 
(PBSs:P06.E07.01.PR2.)
Cornicione laterizio copertura 26,00 0,300 7,80

SOMMANO m2 7,80 128,06 998,87

216 / 275 RIPRESA della stilatura dei giunti con le seguenti modalità:
025062a scarnitura delle vecchie malte (ove giudicate irrecuperabili)

con l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un
intervento conservativo, stuccatura delle connessure con malta
di calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai saggi per
la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla
pulitura di eventuali residui dalle suprfici circostanti escluso il
ristabilimento della coesione delle malte conservate; da
valutare al mq sull'interno mq di superficie interessata:
paramento in laterizio o pietra calcarea o tufacea di piccole
dimensioni regolari
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/
LATERIZIO - STUCCATURE)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 5 - STUCCATURE
Vedi voce n° 274 [m2 7.80] 7,80

SOMMANO m2 7,80 104,20 812,76

PROTEZIONE  (SbCat 6)

PROTEZIONE superficiale di paramenti murari per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: a pennello per due applicazioni.(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -

 
PROTEZIONE)

217 / 280 PROTEZIONE superficiale di paramenti murari per 
025075b rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: a 

pennello per due applicazioni.
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A 
PIETRA/LATERIZIO -

 
PROTEZIONE)

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 4

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs:P06.E07.01.PR2.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO 

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 

A   R I P O R T A R E 1́ 335 0́34,92



pag. 112

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 335 0́34,92

(PBSs:P06.E07.01.PR2.)
Cornicione laterizio copertura 26,00 0,300 7,80

SOMMANO m2 7,80 64,01 499,28

LEGNO (pbstf 2.1.1.5)  (Cat 10)
RIMOZIONI  (SbCat 1)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, delmateriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

218 / 242 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque 
02.04.0120.C forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono 
AM compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il 
carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 
11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 1 - RIMOZIONI
INTERVENTO 1

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2)

1,62 2,620 4,24

SOMMANO mq 4,24 23,60 100,06

PULITURA  (SbCat 3)

TRATTAMENTO del legno di supporto con sostanze biocide per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi biodeteriogeni, inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione biocida, o relativi alla preparazione e al confezionamento dell'involucro per il trattamento anossimo, esclusi gli oneri relativi alla velinatura della pellicola pittoroca, allo smontaggio, alla scomposizione in elementi, alla movimentazione, da valutare al mq, riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità: disinfestazione da attacchi di insetti xilofagi -
 
applicazione di biocida a pennello (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -

 
PULITURA)

219 / 245 TRATTAMENTO del legno di supporto con sostanze biocide 
095036a per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di 

microrganismi biodeteriogeni, inclusi gli oneri relativi alla 
schermatura temporanea con materiale polietilenico per 
prolungare l'azione biocida, o relativi alla preparazione e al 
confezionamento dell'involucro per il trattamento anossimo, 
esclusi gli oneri relativi alla velinatura della pellicola 
pittoroca, allo smontaggio, alla scomposizione in elementi, 
alla movimentazione, da valutare al mq, riconducendo a 
questa misura anche superfici di minore entità: 
disinfestazione da attacchi di insetti xilofagi -

 
applicazione di 

biocida a pennello (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -

 
PULITURA)

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2)
Su tutta la superficie del portone
Superficie esterna ed interna 2,00 1,62 2,620 8,49
Decori *(par.ug.=12,00*2) 24,00 0,90 0,050 1,08

ZAMPINI IN LEGNO *(par.ug.=2*40) 80,00 0,23 18,40
Sviluppo della superficie curva 40,00 0,16 0,840 5,38

SOMMANO m2 33,35 33,68 1́ 123,23

RIMOZIONE di sostanze sovrammesse quali depositi coerenti ed aderenti, incrostazioni, cataboliti di animali, sostanze organiche, ecc, effettuata con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento della sostanza da rimuovere; inclusi gli oneri relativi alla scelta e alla preparazione delle miscele idonee, esclusi quelli relativi alla velinatura, da valutare al mq, riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità: sostanze coerenti e aderenti parzialmente solubili in solventi, a bisturi dopo impacchi consolventi organici, soluzioni acquose, emulsioni. (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -

 
PULITURA)

220 / 246 RIMOZIONE di sostanze sovrammesse quali depositi 
095039c coerenti ed aderenti, incrostazioni, cataboliti di animali, 

sostanze organiche, ecc, effettuata con mezzi meccanici, con 
o senza solubilizzazione o rigonfiamento della sostanza da 
rimuovere; inclusi gli oneri relativi alla scelta e alla 
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R I P O R T O 1́ 336 7́57,49

preparazione delle miscele idonee, esclusi quelli relativi alla 
velinatura, da valutare al mq, riconducendo a questa misura 
anche superfici di minore entità: sostanze coerenti e aderenti 
parzialmente solubili in solventi, a bisturi dopo impacchi 
consolventi organici, soluzioni acquose, emulsioni. 
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(LEGNO -
 
PULITURA)

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1
Vedi voce n° 245 [m2 33.35] 33,35

SOMMANO m2 33,35 212,80 7 0́96,88

PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
(SbCat 4)

RISANAMENTO del legno di supporto mediante applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi, parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della superficie dipinta, lo smontaggio, la scomnposizione in elemento, il consolidamento e la movimentazione: parti mancanti.(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO)

221 / 251 RISANAMENTO del legno di supporto mediante 
095034b applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di 

fessurazioni, allontanamento delle assi, parti mancanti; 
esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della superficie 
dipinta, lo smontaggio, la scomnposizione in elemento, il 
consolidamento e la movimentazione: parti mancanti.
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(LEGNO -
PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO)
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 2

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2)
Sul 10% della intera superficie interna ed esterna 2,00 1,62 2,620 0,100 0,85

ZAMPINI IN LEGNO *(par.ug.=2*40) 80,00 0,23 0,100 1,84
Sviluppo della superficie curva 40,00 0,16 0,840 0,100 0,54

SOMMANO m2 3,23 424,20 1́ 370,17

RIEMPIMENTO delle lacune del legno di supporto al di sotto degli strati preparatori mediante applicazione a spatola di stucco(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO) -(LEGNO -

 
STUCCATURA)

222 / 252 RIEMPIMENTO delle lacune del legno di supporto al di sotto 
095065 degli strati preparatori mediante applicazione a spatola di 

stucco
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(LEGNO -
PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO) -
(LEGNO -

 
STUCCATURA)

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 2

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2)
Sul 20% della intera superficie interna ed esterna 2,00 1,62 2,620 0,200 1,70

ZAMPINI IN LEGNO *(par.ug.=2*40) 80,00 0,23 0,200 3,68
Sviluppo della superficie curva 40,00 0,16 0,840 0,200 1,08

SOMMANO dam2 6,46 179,86 1́ 161,90

STUCCATURE  (SbCat 5)

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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R I P O R T O 1́ 346 3́86,44

RIEMPIMENTO delle lacune del legno di supporto al di sotto degli strati preparatori mediante applicazione a spatola di stucco(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO) -(LEGNO -

 
STUCCATURA)

223 / 256 RIEMPIMENTO delle lacune del legno di supporto al di sotto 
095065 degli strati preparatori mediante applicazione a spatola di 

stucco
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(LEGNO -
PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO) -
(LEGNO -

 
STUCCATURA)

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2)
Su tutta la superficie del portone
Superficie esterna ed interna 2,00 1,62 2,600 0,500 4,21
Decori *(par.ug.=12,00*2) 24,00 0,90 0,050 0,500 0,54

ZAMPINI IN LEGNO *(par.ug.=2*40) 80,00 0,23 0,500 9,20
Sviluppo della superficie curva 40,00 0,16 0,840 0,500 2,69

SOMMANO dam2 16,64 179,86 2 9́92,87

PROTEZIONE  (SbCat 6)

RIGENERAZIONE della vernice originale opacizzata, mediante applicazione di opportuno solvente a pennello o per nebulizzazione, per il ristabilimento del corretto indice di rifrazione della superrficie, da valutare al mq, riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità: a pennello(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -

 
PROTEZIONE) 

224 / 259 RIGENERAZIONE della vernice originale opacizzata, 
095061a mediante applicazione di opportuno solvente a pennello o per 

nebulizzazione, per il ristabilimento del corretto indice di 
rifrazione della superrficie, da valutare al mq, riconducendo a 
questa misura anche superfici di minore entità: a pennello
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(LEGNO -
 
PROTEZIONE) 

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 4

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2)
Su tutta la superficie del portone
Superficie esterna ed interna 2,00 1,62 2,620 8,49
Decori *(par.ug.=12,00*2) 24,00 0,90 0,050 1,08

ZAMPINI IN LEGNO *(par.ug.=2*40) 80,00 0,23 18,40
Sviluppo della superficie curva 40,00 0,16 0,840 5,38

SOMMANO m2 33,35 166,03 5 5́37,10

OPERE IN FERRO (pbstf 2.1.1.6)  (Cat 11)
PULITURA  (SbCat 3)

225 / 232 PREPARAZIONE E PULITURA DELLE SUPERFICI
12.04.0060.0 METALLICHE. Preparazione e pulitura delle superfici
02 metalliche da verniciare. Accurata pulitura realizzata con

attrezzi manuali e meccanici per la rimozione di depositi di
corrosione a scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 11 - OPERE IN FERRO (pbstf 2.1.1.6)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1
GRATE FINESTRE

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2)
Superficie frontale (interna ed esterna *(par.ug.=(2+2)*2) 8,00 1,15 1,960 18,03

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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R I P O R T O 18,03 1́ 354 9́16,41

Superfici laterali (interna ed esterna) *(par.ug.=(2+2)*2) 8,00 1,15 0,300 2,76
(par.ug.=(2+2)*2) 8,00 0,30 1,960 4,70

Con rimozione delle grate *(par.ug.=(2+2)*2) 8,00 0,96 0,960 7,37

SOMMANO mq 32,86 8,65 284,24

PROTEZIONE  (SbCat 6)

226 / 233 PREPARAZIONE E PULITURA DELLE SUPERFICI
12.04.0060.0 METALLICHE. Preparazione e pulitura delle superfici
02 metalliche da verniciare. Accurata pulitura realizzata con

attrezzi manuali e meccanici per la rimozione di depositi di
corrosione a scaglie o vaiolate e parti di pittura disancorata.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 11 - OPERE IN FERRO (pbstf 2.1.1.6)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 1
GRATE FINESTRE

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR2)
Superficie frontale (interna ed esterna *(par.ug.=(2+2)*2) 8,00 1,15 1,960 18,03
Superfici laterali (interna ed esterna) *(par.ug.=(2+2)*2) 8,00 1,15 0,300 2,76
(par.ug.=(2+2)*2) 8,00 0,30 1,960 4,70

Con rimozione delle grate *(par.ug.=(2+2)*2) 8,00 0,96 0,960 7,37

SOMMANO mq 32,86 8,65 284,24

227 / 234 PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE.
12.03.0010.0 Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche,
07 previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed

applicazione a pennello di uno o più strati di pittura
antiruggine. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Ad uno strato con primer di fondo (wash primer).
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 11 - OPERE IN FERRO (pbstf 2.1.1.6)
SbCat 6 - PROTEZIONE
Vedi voce n° 233 [mq 32.86] 32,86

SOMMANO mq 32,86 8,33 273,72

228 / 235 COMPENSO ALLA PITTURA SU METALLO. Compenso
12.03.0020 alla pittura su metallo per ogni strato in più.

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 11 - OPERE IN FERRO (pbstf 2.1.1.6)
SbCat 6 - PROTEZIONE
Vedi voce n° 234 [mq 32.86] 32,86

SOMMANO mq 32,86 4,92 161,67

229 / 236 PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE. Pittura
12.03.0030.0 di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa
01 preparazione del supporto, da compensare a parte con i

corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei
vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Finitura con due strati di smalto oleosintetico o
sintetico.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 11 - OPERE IN FERRO (pbstf 2.1.1.6)
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SbCat 6 - PROTEZIONE
Vedi voce n° 235 [mq 32.86] 32,86

SOMMANO mq 32,86 20,19 663,44

SISTEMA ANTIVOLATILE   (Cat 14)
NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo bipolare ad alta tensione in guaina esterna PVC 5.2 mm trattata anti UV, colore grigio, materiale isolante interno in polietilene 7/0  3mm (0.5mmq), conduttore rame puro ritorto, tensione operativa max 25KV.

230 / 7 Fornitura e posa di linea elettrica con cavo bipolare ad alta 
A.S.26 tensione in guaina esterna PVC 5.2 mm trattata anti UV, 

colore grigio, materiale isolante interno in polietilene 7/0  
3mm (0.5mmq), conduttore rame puro ritorto, tensione 
operativa max 25KV.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 14 - SISTEMA ANTIVOLATILE
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR2)
25,60 25,60

SOMMANO ml 25,60 34,23 876,29

Fornitura e posa di dissuasori meccanici ad aghi regolati.

231 / 8 Fornitura e posa di dissuasori meccanici ad aghi regolati.
A.S.28 SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO

(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 14 - SISTEMA ANTIVOLATILE
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR2)
Piano Primo 24,70 24,70
Piano Secondo 24,60 24,60
Piano Terzo 23,70 23,70

SOMMANO ml 73,00 23,82 1́ 738,86

LATTONERIE IN RAME  (Cat 16)
RIMOZIONI  (SbCat 1)

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

232 / 219 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA. 
02.04.0140 Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di 

qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono 
compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il 
calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del 
cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a 
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 16 - LATTONERIE IN RAME
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR2)
26,60 26,60

SOMMANO m 26,60 3,02 80,33

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

233 / 220 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI 
02.04.0150 PLUVIALI. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, 

posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle 
murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le 
opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino 
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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R I P O R T O 1́ 359 2́79,20

SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 16 - LATTONERIE IN RAME
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR2)
1,00 18,094 18,09

SOMMANO m 18,09 1,98 35,82

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

234 / 226 PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione quadrata o
08.01.0040.0 circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature;
04 i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le

legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della
sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 16 - LATTONERIE IN RAME
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR2)
1,00 18,100 18,10

SOMMANO m 18,10 92,39 1́ 672,26

235 / 227 CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda, liscio o
08.01.0050.0 sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi:
02 l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate

a doppia fila di ribattini di rame e saldature a stagno; le
scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste
ad interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di
ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.
SpCat 2 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR2)
Cat 16 - LATTONERIE IN RAME
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR2)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR2)
26,60 26,60

SOMMANO m 26,60 95,90 2 5́50,94

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)  (SpCat 3)

INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA  (Cat 2)
RIMOZIONI  (SbCat 1)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, delmateriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

236 / 52 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque 
02.04.0120.C forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono 
AM compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il 
carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 
11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR3)
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R I P O R T O 1́ 363 5́38,22

PBSt 2.1.2.8

PBSt 2.1.2.8
P06.E07.01.P0.028 1,00 1,21 2,200 2,66

SOMMANO mq 2,66 23,60 62,78

RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

237 / 53 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI 
02.04.0200 GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di 

pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di 
altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della 
sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di 
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto 
dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR3)

PBSt 2.1.2.8

PBSt 2.1.2.8
P06.E07.01.P0.028 1,00 1,00 0,400 0,40

SOMMANO mq 0,40 29,31 11,72

238 / 54 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI
02.01.0090 MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO STORICO.

Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi,
proveniente dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 52 [mq 2.66] 0,10 0,100 0,03
Vedi voce n° 53 [mq 0.40] 0,030 0,01

SOMMANO mc 0,04 11,97 0,48

239 / 55 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01.
02.07.0171.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri
03 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di

recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere,
tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali
conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento
dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali
codice C.E.R. 17 01 03 "Mattonelle e ceramiche".
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 53 [mq 0.40] 0,04 272,000 4,35

SOMMANO q 4,35 1,01 4,39

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".

240 / 56 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
01 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
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R I P O R T O 1́ 363 6́17,59

comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 52 [mq 2.66] 60,000 159,60

SOMMANO kg 159,60 0,11 17,56

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".

241 / 57 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
02 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 52 [mq 2.66] 5,000 13,30

SOMMANO kg 13,30 0,11 1,46

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con l’ambiente, umidità del materiale al momento delle lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante trattamento anticorrosione conforme al programma di certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-

 
01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo ilperimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, airaggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in impianto automatico per un corretto e continuo riempimento del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso completo di tutte le sue componenti, imballato con film di polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la posa in opera” da personale convenzionato con il produttore secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa pubblicato sul sito www.decarlo.it (http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); •

 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -

 
(prestazione acustica serramento) 40db -

 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 FC0_02b_DIMENSIONI LxH 1000x2120

242 / 71 Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con 
A.S.03 profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i 
metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 
compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a 
ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno 
eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con 
l’ambiente, umidità del materiale al momento delle 
lavorazioni 10 -

 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio 

Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati 
perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi 
telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili 
realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti 
e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 
80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione 
termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 
del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore 
a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro 
meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, 
bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente 
finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm 
giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine 
di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti 
aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 
4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 
18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno 
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per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta 
Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura 
delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, 
realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante 
trattamento anticorrosione conforme al programma di 
certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello 
previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con 
garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli 
accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo 
quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 

Nr. DFB 607/3+13-
 
01/0. Cerniere di movimentazione del 

tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. 
Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per 
l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero 
termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -
40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione 
intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, 
cordone antistrappo e battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura 
realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti 
all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI 
EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a 
temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e 

controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con 
viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e 
tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco 
secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film 
verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 
4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 
2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a 

Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante 
all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con 

funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, 
quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo 
ventilato a temperatura progressivamente crescente, con 
controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in 
impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente 
monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno 
e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i 
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei 
parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. 
spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in 
impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua 
monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 
200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei 
parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura 
e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto 
elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua 
monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film 
umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo 
dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera 
Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto 
disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, 
prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle 
indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in 
materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera 
realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, 
unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, 
prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 
(Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella 
struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di 
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -
95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” 
delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la 
tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il
perimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto 
equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato 
interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; 
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sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con 
prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione 
neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai
raggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in 
impianto automatico per un corretto e continuo riempimento 
del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata 
quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione 
eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire 
la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una 
corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei 
prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso 
completo di tutte le sue componenti, imballato con film di 
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, 
movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di 
movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante 
mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di 
sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili 
metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 
15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei 
serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella 
vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee 

guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la 
posa in opera” da personale convenzionato con il produttore 
secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa 
pubblicato sul sito www.decarlo.it 
(http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo
_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i 
prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore 
conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti 
da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno 
indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le 
caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a 
seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione 
e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea 
UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, 
Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 

(UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 
(UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 

12208); •
 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo 

vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -
 
(prestazione acustica 

serramento) 40db -
 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 

FC0_02b_DIMENSIONI LxH 1000x2120
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR3)

PBSt 2.1.2.8

PBSt 2.1.2.8
P06.E07.01.P0.028 1,00 1,00 2,120 2,12

SOMMANO mq 2,12 2 1́96,33 4 6́56,22

Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

243 / 72 Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno 
A.S.12 di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR3)

P06.E07.01.P0.028

PBSt 2.1.2.8

PBSt 2.1.2.8
P06.E07.01.P0.028 1,00 1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 24,51 24,51

244 / 73 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.
12.01.0040.0 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni
01 del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,
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eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a
civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR3)

PBSt 2.1.2.8

PBSt 2.1.2.8
P06.E07.01.P0.028 *(lung.=1+2,12+2,12) 1,00 5,24 0,300 1,57

SOMMANO mq 1,57 8,97 14,08

Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).

245 / 74 Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma 
A.S.22 REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma 

poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, 
nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 
70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante 
silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 160,67 160,67

246 / 75 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
06.01.0010 interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea

malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione
del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 73 [mq 1.57] 1,57

SOMMANO mq 1,57 55,20 86,66

247 / 76 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in
03 vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole,

soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm
4.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 2 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO
 
(P06.E07.01.PR3)

PBSt 2.1.2.8

PBSt 2.1.2.8
P06.E07.01.P0.028 1,00 1,00 0,400 0,40

SOMMANO mq 0,40 156,21 62,48
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INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
(Cat 4)

RIMOZIONI  (SbCat 1)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, delmateriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

248 / 127 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque 
02.04.0120.C forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono 
AM compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il 
carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 
11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR3)

PBSt 2.1.2.27

PBSt 2.1.2.27
P06.E07.01.P2.032 2,00 1,30 2,300 5,98

SOMMANO mq 5,98 23,60 141,13

RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

249 / 128 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI 
02.04.0200 GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di 

pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di 
altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della 
sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di 
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto 
dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR3)

PBSt 2.1.2.27

PBSt 2.1.2.27
P06.E07.01.P2.032 2,00 1,00 0,400 0,80

SOMMANO mq 0,80 29,31 23,45

250 / 129 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI
02.01.0090 MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO STORICO.

Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi,
proveniente dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 127 [mq 5.98] 0,10 0,100 0,06
Vedi voce n° 128 [mq 0.80] 0,030 0,02

SOMMANO mc 0,08 11,97 0,96

251 / 130 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01.
02.07.0171.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri
03 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di

recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere,
tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
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del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali
conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento
dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali
codice C.E.R. 17 01 03 "Mattonelle e ceramiche".
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 128 [mq 0.80] 0,04 272,000 8,70

SOMMANO q 8,70 1,01 8,79

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".

252 / 131 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
01 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 127 [mq 5.98] 60,000 358,80

SOMMANO kg 358,80 0,11 39,47

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".

253 / 132 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
02 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 127 [mq 5.98] 4,000 23,92

SOMMANO kg 23,92 0,11 2,63

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con l’ambiente, umidità del materiale al momento delle lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante trattamento anticorrosione conforme al programma di certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-

 
01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo ilperimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, airaggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in impianto automatico per un corretto e continuo riempimento del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso completo di tutte le sue componenti, imballato con film di polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la posa in opera” da personale convenzionato con il produttore secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa pubblicato sul sito www.decarlo.it (http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); •

 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -

 
(prestazione acustica serramento) 40db -

 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 F02_DIMENSIONI  LxH 1000x2200

254 / 148 Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con 
A.S.08 profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i 
metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 
compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a 
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ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno 
eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con 
l’ambiente, umidità del materiale al momento delle 
lavorazioni 10 -

 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio 

Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati 
perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi 
telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili 
realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti 
e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 
80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione 
termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 
del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore 
a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro 
meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, 
bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente 
finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm 
giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine 
di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti 
aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 
4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 
18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno 
per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta 
Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura 
delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, 
realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante 
trattamento anticorrosione conforme al programma di 
certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello 
previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con 
garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli 
accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo 
quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 

Nr. DFB 607/3+13-
 
01/0. Cerniere di movimentazione del 

tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. 
Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per 
l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero 
termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -
40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione 
intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, 
cordone antistrappo e battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura 
realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti 
all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI 
EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a 
temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e 

controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con 
viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e 
tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco 
secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film 
verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 
4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 
2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a 

Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante 
all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con 

funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, 
quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo 
ventilato a temperatura progressivamente crescente, con 
controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in 
impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente 
monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno 
e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i 
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei 
parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. 
spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in 
impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua 
monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 
200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei 
parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura 
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e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto 
elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua 
monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film 
umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo 
dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera 
Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto 
disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, 
prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle 
indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in 
materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera 
realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, 
unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, 
prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 
(Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella 
struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di 
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -
95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” 
delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la 
tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il
perimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto 
equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato 
interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; 
sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con 
prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione 
neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai
raggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in 
impianto automatico per un corretto e continuo riempimento 
del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata 
quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione 
eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire 
la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una 
corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei 
prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso 
completo di tutte le sue componenti, imballato con film di 
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, 
movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di 
movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante 
mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di 
sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili 
metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 
15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei 
serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella 
vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee 

guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la 
posa in opera” da personale convenzionato con il produttore 
secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa 
pubblicato sul sito www.decarlo.it 
(http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo
_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i 
prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore 
conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti 
da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno 
indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le 
caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a 
seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione 
e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea 
UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, 
Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 

(UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 
(UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 

12208); •
 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo 

vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -
 
(prestazione acustica 

serramento) 40db -
 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 

F02_DIMENSIONI  LxH 1000x2200
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR3)

PBSt 2.1.2.27

PBSt 2.1.2.27
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P06.E07.01.P2.032 2,00 1,00 2,200 4,40

SOMMANO mq 4,40 2 5́07,35 11́ 032,34

Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

255 / 149 Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno 
A.S.12 di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR3)

PBSt 2.1.2.27

PBSt 2.1.2.27
P06.E07.01.P2.032 2,00 1,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 24,51 49,02

256 / 150 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.
12.01.0040.0 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni
01 del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a
civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR3)

PBSt 2.1.2.27

PBSt 2.1.2.27
P06.E07.01.P2.032 *(lung.=1,00+2,2+2,2) 2,00 5,40 0,300 3,24

SOMMANO mq 3,24 8,97 29,06

Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).

257 / 151 Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma 
A.S.22 REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma 

poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, 
nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 
70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante 
silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 160,67 321,34

258 / 152 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
06.01.0010 interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea

malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione
del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
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Vedi voce n° 150 [mq 3.24] 3,24

SOMMANO mq 3,24 55,20 178,85

259 / 153 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in
03 vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole,

soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm
4.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 4 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (P06.E07.01.PR3)

PBSt 2.1.2.27

PBSt 2.1.2.27
P06.E07.01.P2.032 2,00 1,00 0,400 0,80

SOMMANO mq 0,80 156,21 124,97

INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO  (Cat 5)
RIMOZIONI  (SbCat 1)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, delmateriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

260 / 166 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque 
02.04.0120.C forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono 
AM compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il 
carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 
11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO
 
VIA DEL VERZARO

 
(P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO
 
VIA DEL VERZARO

 
(P06.E07.01.PR3)

PBSt 2.1.2.39

PBSt 2.1.2.39
P06.E07.01.P3.021 2,00 1,02 0,800 1,63

SOMMANO mq 1,63 23,60 38,47

RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

261 / 167 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI 
02.04.0200 GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di 

pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di 
altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della 
sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di 
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto 
dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO
 
VIA DEL VERZARO

 
(P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO
 
VIA DEL VERZARO

 
(P06.E07.01.PR3)

PBSt 2.1.2.39

PBSt 2.1.2.39
P06.E07.01.P3.021 2,00 0,90 0,400 0,72

SOMMANO mq 0,72 29,31 21,10

262 / 168 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI
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02.01.0090 MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO STORICO.
Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi,
proveniente dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 166 [mq 1.63] 0,10 0,100 0,02
Vedi voce n° 167 [mq 0.72] 0,030 0,02

SOMMANO mc 0,04 11,97 0,48

263 / 169 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01.
02.07.0171.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri
03 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di

recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere,
tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali
conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento
dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali
codice C.E.R. 17 01 03 "Mattonelle e ceramiche".
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 167 [mq 0.72] 0,04 272,000 7,83

SOMMANO q 7,83 1,01 7,91

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".

264 / 170 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
01 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 166 [mq 1.63] 60,000 97,80

SOMMANO kg 97,80 0,11 10,76

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".

265 / 171 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
02 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
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completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 166 [mq 1.63] 5,000 8,15

SOMMANO kg 8,15 0,11 0,90

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con l’ambiente, umidità del materiale al momento delle lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante trattamento anticorrosione conforme al programma di certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-

 
01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo ilperimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, airaggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in impianto automatico per un corretto e continuo riempimento del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso completo di tutte le sue componenti, imballato con film di polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la posa in opera” da personale convenzionato con il produttore secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa pubblicato sul sito www.decarlo.it (http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); •

 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -

 
(prestazione acustica serramento) 40db -

 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 FCO_04_SAGOMA_DIMENSIONI COMPRESE TRA LxH 900x750

266 / 184 Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con 
A.S.07 profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i 
metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 
compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a 
ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno 
eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con 
l’ambiente, umidità del materiale al momento delle 
lavorazioni 10 -

 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio 

Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati 
perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi 
telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili 
realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti 
e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 
80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione 
termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 
del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore 
a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro 
meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, 
bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente 
finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm 
giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine 
di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti 
aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 
4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 
18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno 
per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta 
Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura 
delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, 
realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante 
trattamento anticorrosione conforme al programma di 
certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello 
previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con 
garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli 
accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo 
quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 

Nr. DFB 607/3+13-
 
01/0. Cerniere di movimentazione del 

tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. 
Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per 
l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero 
termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -
40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione 
intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, 
cordone antistrappo e battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura 
realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti 
all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI 
EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a 
temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e 

controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con 
viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e 
tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco 
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secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film 
verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 
4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 
2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a 

Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante 
all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con 

funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, 
quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo 
ventilato a temperatura progressivamente crescente, con 
controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in 
impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente 
monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno 
e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i 
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei 
parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. 
spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in 
impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua 
monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 
200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei 
parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura 
e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto 
elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua 
monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film 
umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo 
dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera 
Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto 
disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, 
prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle 
indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in 
materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera 
realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, 
unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, 
prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 
(Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella 
struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di 
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -
95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” 
delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la 
tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il
perimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto 
equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato 
interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; 
sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con 
prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione 
neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai
raggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in 
impianto automatico per un corretto e continuo riempimento 
del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata 
quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione 
eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire 
la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una 
corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei 
prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso 
completo di tutte le sue componenti, imballato con film di 
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, 
movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di 
movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante 
mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di 
sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili 
metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 
15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei 
serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella 
vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee 

guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la 
posa in opera” da personale convenzionato con il produttore 
secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa 
pubblicato sul sito www.decarlo.it 
(http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo
_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 380 6́72,86

prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore 
conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti 
da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno 
indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le 
caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a 
seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione 
e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea 
UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, 
Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 

(UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 
(UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 

12208); •
 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo 

vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -
 
(prestazione acustica 

serramento) 40db -
 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 

FCO_04_SAGOMA_DIMENSIONI COMPRESE TRA LxH 
900x750
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO
 
VIA DEL VERZARO

 
(P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO
 
VIA DEL VERZARO

 
(P06.E07.01.PR3)

PBSt 2.1.2.39

PBSt 2.1.2.39
P06.E07.01.P3.021 2,00 0,90 0,750 1,35

SOMMANO mq 1,35 4 1́10,89 5 5́49,70

Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

267 / 185 Fornitura e posa di coprifilo esterno supplementare in legno 
A.S.12 di Pino laccato applicato all'esterno del lato inferiore dell'anta

SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO
 
VIA DEL VERZARO

 
(P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO
 
VIA DEL VERZARO

 
(P06.E07.01.PR3)

PBSt 2.1.2.39

PBSt 2.1.2.39
P06.E07.01.P3.021 2,00 0,90 1,80

SOMMANO ml 1,80 24,51 44,12

268 / 186 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.
12.01.0040.0 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni
01 del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a
civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO
 
VIA DEL VERZARO

 
(P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO
 
VIA DEL VERZARO

 
(P06.E07.01.PR3)

PBSt 2.1.2.39

PBSt 2.1.2.39
P06.E07.01.P3.021 *(lung.=0,90+,9+,75+,75) 2,00 3,30 0,300 1,98

SOMMANO mq 1,98 8,97 17,76

Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).

269 / 187 Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 386 2́84,44

A.S.22 REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma 
poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, 
nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 
70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante 
silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 160,67 321,34

270 / 188 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
06.01.0010 interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea

malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione
del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 186 [mq 1.98] 1,98

SOMMANO mq 1,98 55,20 109,30

271 / 189 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in
03 vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole,

soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm
4.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 5 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO
 
VIA DEL VERZARO

 
(P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO
 
VIA DEL VERZARO

 
(P06.E07.01.PR3)

PBSt 2.1.2.39

PBSt 2.1.2.39
P06.E07.01.P3.021 2,00 0,90 0,400 0,72

SOMMANO mq 0,72 156,21 112,47

INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)  (Cat 7)
PULITURA  (SbCat 3)

272 / 196 DISINFEZIONE di colonie di micro organismi autotrofi e/o
055032c eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva

rimozione meccanica su opere situate sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente
interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri rerlativi al
preconsolidamento:per una applicazione finale a spruzzo senza
risciacquo (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (INTONACO - PULITURA)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 3 - PULITURA

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR3)

135,20 135,20
3,00 2,50 -7,50
1,00 1,60 -1,60

Piano Sottotetto 8,50 8,50
2,00 0,70 -1,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133,20 1́ 386 8́27,55

Sommano positivi m2 143,70
Sommano negativi m2 -10,50

SOMMANO m2 133,20 18,66 2 4́85,51

273 / 197 RIMOZIONE di depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
055034a concrezioni, fissativi mediante applicazione di compresse

imbevute di soluzione satura di sali inorganici, ammonio
carbonato o bicarbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla
successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi con
scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di
applicazione. (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (INTONACO - PULITURA)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 0
Vedi voce n° 196 [m2 133.20] 133,20

SOMMANO m2 133,20 189,45 25 2́34,74

274 / 198 RIMOZIONE, meccanica di stuccature eseguite durante
055037f precedenti interventi che per composizione o morfologia

risultino inidonee alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri
relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di
stuccature in malta o materiali relativamente coerenti
stucacture di piccole dimensioni che interessano la superficie
entro il 15% di un mq (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
DEI - Edizione 2019) (INTONACO - PULITURA)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 3 - PULITURA

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR3)

Rappezzo Incongruo RI

Rappezzo Incongruo RI
1,30 1,30

SOMMANO m2 1,30 138,49 180,04

PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
(SbCat 4)

275 / 205 RISTABILIMENTO della coesione degli intonaci, mediante
055015a impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al

rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto,
alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del
prodotto applicato, con silicato di etile o resine acriliche in
soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di
sisgregazione per una diffuzione del fenomeno tra il 50% e il
100% in un mq, da valutare al mq (Prezzario Restauro dei
Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(INTONACO - PRECONSOLIDAMENTO/
CONSOLIDAMENTO)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 0

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR3)

135,20 135,20
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R I P O R T O 135,20 1́ 414 7́27,84

3,00 2,50 -7,50
1,00 1,60 -1,60

Piano Sottotetto 8,50 8,50
2,00 0,70 -1,40

Sommano positivi m2 143,70
Sommano negativi m2 -10,50

SOMMANO m2 133,20 84,58 11́ 266,06

PROTEZIONE  (SbCat 6)

276 / 213 TINTEGGIATURA di intonaci a calce: con tinta a calce
055043a preconfezionata per due mani di applicazione.

(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(INTONACO - PROTEZIONE)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 0

PROSPETTO VIA DEL VERZARO ( P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO ( P06.E07.01.PR3)
135,20 135,20

3,00 2,50 -7,50
1,00 1,60 -1,60

Piano Sottotetto 8,50 8,50
2,00 0,70 -1,40

Sommano positivi m2 143,70
Sommano negativi m2 -10,50

SOMMANO m2 133,20 41,61 5 5́42,45

277 / 214 VELATURA superficiale ad effetto antichizzato per ogni
055044 singola mano

(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(INTONACO - PROTEZIONE)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 6 - PROTEZIONE
Vedi voce n° 213 [m2 133.20] 133,20

SOMMANO m2 133,20 10,85 1́ 445,22

INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)  (Cat
8)

PULITURA  (SbCat 3)

278 / 297 RIMOZIONE dei depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
015059a concrezionio, fissativi alterati mediante applicazione di

compresse imbevute di soluzione satura di asli inorganici o
ammonio carbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla
successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi con
scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di
applicazione (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (TRAVERTINO - PULITURA)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 432 9́81,57

PROSPETTO VIA DEL VARZARO (PBSs: P06.E07.01.PR3.)

PROSPETTO VIA DEL VARZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR3.)

DEGRADO B

DEGRADO B
PIANO TERRA
Elementi angolari 1,32 1,32

PIANO PRIMO
Elementi angolari 2,25 2,25

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 9,10 0,500 4,55

DEGRADO C

DEGRADO C

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

Elementi angolari

Elementi angolari 1,65 1,65

Cornicione Marcapiano

Cornicione Marcapiano 9,10 0,250 2,28

SOMMANO m2 12,05 227,59 2 7́42,46

279 / 298 RIMOZIONE dei depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
015059b concrezionio, fissativi alterati mediante applicazione di

compresse imbevute di soluzione satura di asli inorganici o
ammonio carbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla
successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi e
molto aderenti alle superfici per ogni ciclo di applicazione
aggiuntivo (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (TRAVERTINO - PULITURA)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR3.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR3.)

DEGRADO B (Si considera sul 20% della superficie)

DEGRADO B (Si considera sul 20% della superficie)
PIANO TERRA
Elementi angolari 0,20 1,32 0,26

PIANO PRIMO
Elementi angolari 0,20 2,25 0,45

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 0,20 9,10 0,500 0,91

DEGRADO C (Si considera sul 10% della superficie)

DEGRADO C (Si considera sul 10% della superficie)

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

Elementi angolari

Elementi angolari 0,10 1,65 0,17

Cornicione Marcapiano

Cornicione Marcapiano 0,10 9,10 0,250 0,23

SOMMANO m2 2,02 162,58 328,41

280 / 299 DISINFEZIONE di colonie di micro organismi autotrofi e/o
015055a eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva

rimozione meccanica su opere situate sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente
interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri rerlativi al fissaggio
delle superfici circostanti in pericolo di caduta. nel casi di
pellicole, a pennello, a spruzzo, a spruzzo o con siringhe, fino
ad un massimo di due applicazioni (Prezzario Restauro dei
Beni Artistici - DEI - Edizione 2019) (TRAVERTINO -
PULITURA)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
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R I P O R T O 1́ 436 0́52,44

INTERVENTO 1

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR3.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR3.)

DEGRADO B

DEGRADO B
PIANO TERRA
Elementi angolari 1,32 1,32

PIANO PRIMO
Elementi angolari 2,25 2,25

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 9,10 0,500 4,55

DEGRADO C

DEGRADO C

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

Elementi angolari

Elementi angolari 1,65 1,65

Cornicione Marcapiano

Cornicione Marcapiano 9,10 0,250 2,28

SOMMANO m2 12,05 132,31 1́ 594,34

281 / 300 RIMOZIONE dei depositi coerenti, di notevole spessore quali
015064a croste nere o strati carbonati con mezzi meccanici manuali e/o

con strumenti di precisione; inclusi gli oneri relativi alle
eventuali protezione provvisoria di oggetti confinanti: su
superfici piane: con bisturi (Prezzario Restauro dei Beni
Artistici - DEI - Edizione 2019) (TRAVERTINO -
PULITURA)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1/A

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR3.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR3.)

DEGRADO B (Sul 90% della superficie)

DEGRADO B (Sul 90% della superficie)
PIANO TERRA
Elementi angolari 0,90 1,32 1,19

PIANO PRIMO
Elementi angolari 0,90 2,25 2,03

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 0,90 9,10 0,500 4,10

DEGRADO C (Sul 100% della superficie)

DEGRADO C (Sul 100% della superficie)
PIANO SECONDO
Elementi angolari 2,32 2,32

1,70 1,70
Cornici Finestre *(lung.=1,95*1,5) 4,00 2,93 11,72
(lung.=3*1,5) 4,00 4,50 18,00
Cornice Marcapiano 23,70 0,250 5,93

PIANO SOTTOTETTO
Elementi angolari *(lung.=,7+,4) 1,10 1,10

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

Elementi angolari

Elementi angolari 1,65 1,65

Cornicione Marcapiano

Cornicione Marcapiano 9,10 0,250 2,28

SOMMANO m2 52,02 547,27 28 4́68,99

282 / 301 RIMOZIONE dei depositi coerenti, di notevole spessore quali
015065a croste nere o strati carbonati con mezzi meccanici manuali e/o

con strumenti di precisione; inclusi gli oneri relativi alle
eventuali protezione provvisoria di oggetti confinanti: su
superfici lavorate o con presenza dei fregi, cornici, etc: con
bisturi (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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2019) (TRAVERTINO - PULITURA)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1/A

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR3.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR3.)

DEGRADO B (Si considera una superficie pari al 10%)

DEGRADO B (Si considera una superficie pari al 10%)
PIANO TERRA
Elementi angolari 0,10 1,32 0,13

PIANO PRIMO
Elementi angolari 0,10 2,25 0,23

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 0,10 9,10 0,500 0,46

SOMMANO m2 0,82 602,00 493,64

283 / 302 RIMOZIONE meccanica o chimica di stuccature eseguite
015073c durante interventi precedenti con materiale che per

composizione possono interagire con la pietra o che hanno
perduto la lor funzione conservativa o estetica, su opere situate
sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri
relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle
superfici di pietra: in cemento, in malta idraulica e/o bastarda,
in composti resinosi non solubili - di suprrficie da 5 a 20 dmq
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - PULITURA)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1/B

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR3.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR3.)

DEGRADO B

DEGRADO B 15,00
PIANO TERRA
Elementi angolari

PIANO PRIMO
Elementi angolari

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano

DEGRADO C

DEGRADO C 10,00

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

Elementi angolari

Elementi angolari

Cornicione Marcapiano

Cornicione Marcapiano

SOMMANO cadauno 25,00 57,86 1́ 446,50

PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
(SbCat 4)

284 / 318 RISTABILIMENTO parziale della coesione
015023a (preconsolidamento) mediante impregnazione per mezzo di

pennelli, siringhe, pipette, propedeutica alle operazioni di
pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi
del prodotto consolidante, per una diffusione del fenomeno
entro il dmq, su opere situate sia in ambienti interni sia in
ambienti esterni, da valutare a singolo intervento: nei casi di
disgregazione, con silicato di etile (Prezzario Restauro dei Beni
Artistici - DEI - Edizione 2019) (TRAVERTINO -

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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R I P O R T O 1́ 468 0́55,91

PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 2/A

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR3.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR3.)

DEGRADO B

DEGRADO B
PIANO TERRA
Elementi angolari

12,00
PIANO PRIMO
Elementi angolari 12,00

DEGRADO C

DEGRADO C

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

Elementi angolari

Elementi angolari 8,00

SOMMANO cadauno 32,00 14,44 462,08

285 / 319 RIADESIONE di scaglie e frammenti di peso e dimensioni
015043a limitate mediante resina epossidica; operazione da valutare a

singolo frammento di opere situate sia in ambienti esterni sia
in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla
preparazione delle interfacce, alla preparazione o adattamento
delle sedi per eventuali perni, alla preparazione dei perni stessi
e alla successiva rimozione degli eccessi di resina ed esclusi
quelli riguardanti il trattamento di frammenti che per peso e
dimensioni richiedano l'uso di argani o altra attrezzatura
particolare: mediante imperniatura con adattamento di sedi già
esistenti - con perno in acciaio o in vetroresina. (Prezzario
Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - PRECONSOLIDAMENTO/
CONSOLIDAMENTO)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 2/A

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR3.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR3.)

DEGRADO B (1 intervento ogni 1,5 metri lineari di marcapiano)

DEGRADO B (1 intervento ogni 1,5 metri lineari di 
marcapiano)

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano *(par.ug.=9/1,5) 6,00 6,00

DEGRADO C (1 intervento ogni 2 metri di marcapiano)

DEGRADO C (1 intervento ogni 2 metri di marcapiano)

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

Cornicione Marcapiano

Cornicione Marcapiano 5,00

SOMMANO cadauno 11,00 143,18 1́ 574,98

STUCCATURE  (SbCat 5)

286 / 328 STUCCATURA con malta nei casi di fessurazioni,
015080c fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione

eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e granulometria,
alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità
con malta idraulica ed eventuale materiale riempimento (per
uno strato di livellamento): al metro quadro (Prezzario
Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - STUCCATURE)

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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R I P O R T O 1́ 470 0́92,97

SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3/A

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR3.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR3.)

DEGRADO B (Si considera una superficie pari al 5%)

DEGRADO B (Si considera una superficie pari al 5%)
PIANO TERRA
Elementi angolari 0,05 1,32 0,07

PIANO PRIMO
Elementi angolari 0,05 2,25 0,11

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 0,05 9,10 0,500 0,23

DEGRADO C (Si considera una superficie pari al 3%)

DEGRADO C (Si considera una superficie pari al 3%)

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

Elementi angolari

Elementi angolari 0,03 1,65 0,05

Cornicione Marcapiano

Cornicione Marcapiano 0,03 9,10 0,250 0,07

SOMMANO m2 0,53 58,56 31,04

287 / 329 STUCCATURA con malta nei casi di fessurazioni,
015081c fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione

eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e granulometria,
alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di finitura
con malta di grassello e/o calce idraulica: al metro quadro
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - STUCCATURE)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3/A
Vedi voce n° 328 [m2 0.53] 0,53

SOMMANO m2 0,53 93,56 49,59

288 / 330 MICROSTUCCATURA con malta nei casi di esfloiazione,
015082b microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per

impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o
dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata;
operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati in ambienti
esterni dia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi
per la composizione di malte idonee per colorazione e
granilometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla
pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: su un
mq interessato dal fenomeno entro il 30%.
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - STUCCATURE)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3/A

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR3.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR3.)

DEGRADO B

DEGRADO B
PIANO TERRA
Elementi angolari 1,32 1,32

PIANO PRIMO
Elementi angolari 2,25 2,25

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 9,10 0,500 4,55

DEGRADO C

DEGRADO C

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

Elementi angolari

Elementi angolari 1,65 1,65

Cornicione Marcapiano

Cornicione Marcapiano 9,10 0,250 2,28

Parziale m2 12,05
12,050 -12,05

0,30 12,050 3,62

Parziale m2 -8,43

Sommano positivi m2 15,67
Sommano negativi m2 -12,05

SOMMANO m2 3,62 162,32 587,60

PROTEZIONE  (SbCat 6)

289 / 338 PROTEZIONE superficiale di manufatti e monumenti in pietra
015102b per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq - a

pennello su superfici mediamente lavorate
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - PROTEZIONE)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 4

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR3.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR3.)

DEGRADO B

DEGRADO B
PIANO TERRA
Elementi angolari 1,32 1,32

PIANO PRIMO
Elementi angolari 2,25 2,25

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 9,10 0,500 4,55

DEGRADO C

DEGRADO C

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

Elementi angolari

Elementi angolari 1,65 1,65

Cornicione Marcapiano

Cornicione Marcapiano 9,10 0,250 2,28

SOMMANO m2 12,05 50,85 612,74

290 / 339 VELATURA o reintegrazione a tono di lacune stuccate o
015100b abrasioni su policromia o doratura sufficientemente

conservate, eseguita con colori ad acquerello,; da valutare al
mq su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni: superficie interessata dal fenomeno entro il
30% del totale
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - PROTEZIONE)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 4/B

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR3.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR3.)

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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DEGRADO B (Si considera sul 20% della superficie)

DEGRADO B (Si considera sul 20% della superficie)
PIANO TERRA
Elementi angolari 0,20 1,32 0,26

PIANO PRIMO
Elementi angolari 0,20 2,25 0,45

PIANO SOTTOTETTO
Cornice Marcapiano 0,20 9,10 0,500 0,91

DEGRADO C (Si considera sul 15% della superficie)

DEGRADO C (Si considera sul 15% della superficie)

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

Elementi angolari

Elementi angolari 0,15 1,65 0,25

Cornicione Marcapiano

Cornicione Marcapiano 0,15 9,10 0,250 0,34

SOMMANO m2 2,21 414,54 916,13

PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)  (Cat 9)

PULITURA  (SbCat 3)

RIMOZIONE di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) ((PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -

 
PULITURA)

291 / 265 RIMOZIONE di depositi superficiali parzialmente aderenti 
025022a (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, 

spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione 
delle acque di scarico e alla protezione delle superfici 
circostanti, per tutti i tipi di paramento murario: per tutti i tipi 
di paramento murario
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

((PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A 
PIETRA/LATERIZIO -

 
PULITURA)

SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs:P06.E07.01.PR3.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO 
(PBSs:P06.E07.01.PR3.)
Cornicione laterizio copertura 11,00 0,300 3,30

SOMMANO m2 3,30 24,45 80,69

DISINFEZIONE di colonie di micro organismi autotrofi e/o eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva rimozione meccanica su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri rerlativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni. (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 

DEI -
 

Edizione 2019) (PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -
 
PULITURA)

292 / 266 DISINFEZIONE di colonie di micro organismi autotrofi e/o 
025038a eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva 

rimozione meccanica su opere situate sia in ambienti esterni 
sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq 
effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri 
rerlativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di 
caduta: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con 
siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni. (Prezzario 
Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A 
PIETRA/LATERIZIO -

 
PULITURA)

SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 3 - PULITURA
Vedi voce n° 265 [m2 3.30] 3,30

SOMMANO m2 3,30 121,79 401,91

PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
(SbCat 4)

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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RINCONFIGURAZIONE di porzioni di paramento murario perduto o non recuperabile, da eseguirsi previo consolidamento delle malte residue e successiva ricostruzione della parte mancante con materiali e tecniche conformi a quelle originarie e adeguato ammorsamento al nucleo retrostante; inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da integrare e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, esclusi il ristabilimento della coesione delle malte retrostanti e la stilatura dei giunti; calcolato a mq per uno spessore massimo di 25cm, con elementi in: laterizio antico al mq(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -

 
PRECONSOLIDAMENTO)

293 / 269 RINCONFIGURAZIONE di porzioni di paramento murario 
025066b perduto o non recuperabile, da eseguirsi previo 

consolidamento delle malte residue e successiva ricostruzione 
della parte mancante con materiali e tecniche conformi a 
quelle originarie e adeguato ammorsamento al nucleo 
retrostante; inclusi gli oneri relativi alla fornitura del 
materiale da integrare e alla pulitura di eventuali residui dalle 
superfici circostanti, esclusi il ristabilimento della coesione 
delle malte retrostanti e la stilatura dei giunti; calcolato a mq 
per uno spessore massimo di 25cm, con elementi in: laterizio 
antico al mq
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A 
PIETRA/LATERIZIO -

 
PRECONSOLIDAMENTO)

SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 2
DISGREGAZIONE

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs:P06.E07.01.PR3.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO 
(PBSs:P06.E07.01.PR3.)
Cornicione laterizio copertura 11,00 0,300 3,30

SOMMANO m2 3,30 347,04 1́ 145,23

STUCCATURE  (SbCat 5)

294 / 276 MICROSTUCCATURA con malta nei casi di esfloiazione,
025064b microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per

impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o
dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata;
operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati in ambienti
esterni dia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi
per la composizione di malte idonee per colorazione e
granilometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla
pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: su un
mq interessato dal fenomeno entro il 30%.
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/
LATERIZIO - STUCCATURE)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3
DISGREGAZIONE

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs:P06.E07.01.PR3.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO 
(PBSs:P06.E07.01.PR3.)
Cornicione laterizio copertura 11,00 0,300 3,30

SOMMANO m2 3,30 162,32 535,66

RISTABILIMENTO della coesione, nei casi di disgregazione sia delle malte che degli elementi tessiturali del paramento murario, mediante impregnazione fino a rifiuto; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante: nei casi di disegrazione con silicato di etile da valutare al mq -
 

A SPRUZZO per una diffusione del fenomeno tra l 50% e il 100% in un mq. (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 

DEI -
 

Edizione 2019) (PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO)

295 / 277 RISTABILIMENTO della coesione, nei casi di disgregazione 
025027d sia delle malte che degli elementi tessiturali del paramento 

murario, mediante impregnazione fino a rifiuto; inclusi gli 
oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto 
consolidante: nei casi di disegrazione con silicato di etile da 
valutare al mq -

 
A SPRUZZO per una diffusione del 

fenomeno tra l 50% e il 100% in un mq. (Prezzario Restauro 
dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) (PARAMENTI 

MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -
PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3

PROSPETTO
 
VIA DEL VERZARO (PBSs:P06.E07.01.PR3.)

PROSPETTO
 
VIA DEL VERZARO 

(PBSs:P06.E07.01.PR3.)
Cornicione laterizio copertura 11,00 0,300 3,30

SOMMANO m2 3,30 128,06 422,60

296 / 278 RIPRESA della stilatura dei giunti con le seguenti modalità:
025062a scarnitura delle vecchie malte (ove giudicate irrecuperabili)

con l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un
intervento conservativo, stuccatura delle connessure con malta
di calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai saggi per
la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla
pulitura di eventuali residui dalle suprfici circostanti escluso il
ristabilimento della coesione delle malte conservate; da
valutare al mq sull'interno mq di superficie interessata:
paramento in laterizio o pietra calcarea o tufacea di piccole
dimensioni regolari
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/
LATERIZIO - STUCCATURE)
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 5 - STUCCATURE
Vedi voce n° 277 [m2 3.30] 3,30

SOMMANO m2 3,30 104,20 343,86

PROTEZIONE  (SbCat 6)

PROTEZIONE superficiale di paramenti murari per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: a pennello per due applicazioni.(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A PIETRA/LATERIZIO -

 
PROTEZIONE)

297 / 281 PROTEZIONE superficiale di paramenti murari per 
025075b rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: a 

pennello per due applicazioni.
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(PARAMENTI MURARI A FACCIA A VISTA A 
PIETRA/LATERIZIO -

 
PROTEZIONE)

SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 9 - PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA -
LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 4

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs:P06.E07.01.PR3.)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO 
(PBSs:P06.E07.01.PR3.)
Cornicione laterizio copertura 11,00 0,300 3,30

SOMMANO m2 3,30 64,01 211,23

SISTEMA ANTIVOLATILE   (Cat 14)
NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo bipolare ad alta tensione in guaina esterna PVC 5.2 mm trattata anti UV, colore grigio, materiale isolante interno in polietilene 7/0  3mm (0.5mmq), conduttore rame puro ritorto, tensione operativa max 25KV.

298 / 9 Fornitura e posa di linea elettrica con cavo bipolare ad alta 
A.S.26 tensione in guaina esterna PVC 5.2 mm trattata anti UV, 

colore grigio, materiale isolante interno in polietilene 7/0  
3mm (0.5mmq), conduttore rame puro ritorto, tensione 
operativa max 25KV.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 14 - SISTEMA ANTIVOLATILE
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR3)
10,30 10,30

SOMMANO ml 10,30 34,23 352,57

Fornitura e posa di dissuasori meccanici ad aghi regolati.

299 / 10 Fornitura e posa di dissuasori meccanici ad aghi regolati.
A.S.28 SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO

(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 14 - SISTEMA ANTIVOLATILE
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR3)
Piano Terzo 9,10 9,10

SOMMANO ml 9,10 23,82 216,76

LATTONERIE IN RAME  (Cat 16)
RIMOZIONI  (SbCat 1)

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

300 / 221 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA. 
02.04.0140 Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di 

qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono 
compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il 
calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del 
cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a 
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 16 - LATTONERIE IN RAME
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR3)
10,30 10,30

SOMMANO m 10,30 3,02 31,11

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

301 / 222 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI 
02.04.0150 PLUVIALI. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, 

posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle 
murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le 
opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino 
a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 16 - LATTONERIE IN RAME
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR3)
1,00 18,100 18,10

SOMMANO m 18,10 1,98 35,84

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

302 / 228 PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione quadrata o
08.01.0040.0 circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature;
04 i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le

legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della
sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Cat 16 - LATTONERIE IN RAME
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR3)
1,00 18,100 18,10

SOMMANO m 18,10 92,39 1́ 672,26

303 / 229 CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda, liscio o
08.01.0050.0 sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi:
02 l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate

a doppia fila di ribattini di rame e saldature a stagno; le
scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste
ad interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di
ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.
SpCat 3 - PROSPETTO VIA DEL VERZARO
(PBSs:P06.E07.01.PR3)
Cat 16 - LATTONERIE IN RAME
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR3)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR3)
10,30 10,30

SOMMANO m 10,30 95,90 987,77

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)  (SpCat 4)

INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO  (Cat 3)
RIMOZIONI  (SbCat 1)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, delmateriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

304 / 89 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque 
02.04.0120.C forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono 
AM compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il 
carico, il trasporto e le operazioni di preparazione per il 
riutilizzo, recupero o riciclaggio, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 
11/10/2017) E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
il lavoro finito.
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)

PBSt 2.1.2.40

PBSt 2.1.2.40
P06.E07.01.P1.035 1,00 1,05 2,700 2,84

SOMMANO mq 2,84 23,60 67,02

RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

305 / 90 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI 
02.04.0200 GRADINI. Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di 

pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di 
altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della 
sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di 
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto 
dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)

PBSt 2.1.2.40

PBSt 2.1.2.40
P06.E07.01.P1.035 1,00 1,05 0,400 0,42

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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R I P O R T O 0,42 1́ 478 7́94,58

SOMMANO mq 0,42 29,31 12,31

306 / 91 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI
02.01.0090 MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO STORICO.

Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi,
proveniente dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 89 [mq 2.84] 0,10 0,100 0,03
Vedi voce n° 90 [mq 0.42] 0,030 0,01

SOMMANO mc 0,04 11,97 0,48

307 / 92 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01.
02.07.0171.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri
03 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di

recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere,
tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali
conferiti; la quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento
dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L.,
autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali
codice C.E.R. 17 01 03 "Mattonelle e ceramiche".
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 90 [mq 0.42] 0,04 272,000 4,57

SOMMANO q 4,57 1,01 4,62

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".

308 / 93 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
01 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 89 [mq 2.84] 60,000 170,40

SOMMANO kg 170,40 0,11 18,74

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".

309 / 94 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. 
02.07.0172.0 Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri 
02 classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti 

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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di recupero e/o discariche autorizzate comprensivo di ogni 
onere, tasse e contributi; l'avvenuto smaltimento dovrà essere 
comprovato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato in 
ogni sua parte; l'indennità verrà determinata in base al peso 
dei materiali conferiti; la quarta copia del formulario 
completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al 
recupero/smaltimento dei rifiuti, restituita all'impresa e da 
questa trasmessa alla D.L., autorizzerà la corresponsione del 
conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. 
Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 1 - RIMOZIONI
Vedi voce n° 89 [mq 2.84] 5,000 14,20

SOMMANO kg 14,20 0,11 1,56

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con l’ambiente, umidità del materiale al momento delle lavorazioni 10 -
 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante trattamento anticorrosione conforme al programma di certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 Nr. DFB 607/3+13-

 
01/0. Cerniere di movimentazione del tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo ventilato a temperatura progressivamente crescente, con controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo ilperimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, airaggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in impianto automatico per un corretto e continuo riempimento del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso completo di tutte le sue componenti, imballato con film di polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la posa in opera” da personale convenzionato con il produttore secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa pubblicato sul sito www.decarlo.it (http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 (UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 (UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 12208); •

 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -

 
(prestazione acustica serramento) 40db -

 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 PC_01a_DIMENSIONI LxH 1050x2700

310 / 110 Finestre e portefinestre pedonali per esterno realizzate con 
A.S.10 profili di legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la 

resistenza delle linee di colla secondo la classificazione e i 
metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205 
compreso di coprifilo. Magazzino di stoccaggio legno a 
ventilazione naturale controllata, lavorazioni del legno 
eseguite su materiali in equilibrio termoigrometrico con 
l’ambiente, umidità del materiale al momento delle 
lavorazioni 10 -

 
16% a seconda delle specie legnose. Telaio 

Finestra Telaio fisso di sezione 80 x 80 mm per quattro lati 
perimetrali con tripla guarnizione termo-acustica. Elementi 
telaio giuntati tra loro meccanicamente mediante profili 
realizzati in controsagoma, bloccaggio con viti autoperforanti 
e sigillatura. Telaio Portafinestra Telaio fisso di sezione 80 x 
80 mm per tre lati perimetrali con tripla guarnizione 
termoacustica. Soglia a taglio termico conforme al DM n. 236 
del 14/06/1989 (sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche con spigoli arrotondati e altezza non superiore 
a 25 mm). Elementi telaio/soglia giuntati tra loro 
meccanicamente mediante profili realizzati in controsagoma, 
bloccaggio con viti autoperforanti e sigillatura. Anta battente 
finestra/portafinestra Anta apribile di sezione 80 x 77 mm 
giuntata mediante tenoni e mortasa ovvero a mezzo di spine 
di legno con incollaggio eseguito con prodotti bicomponenti 
aceto vinilici in dispersione acquosa, con resistenza di Classe 
4 secondo la UNI EN 204. Profilo esterno di battuta vetro da 
18 mm. solidale al profilo e fermavetro ricavato all’interno 
per l’applicazione e/o sostituzione del vetro. Ferramenta 
Ferramenta MAICO per la movimentazione e la chiusura 
delle ante, a nastro con chiusure multipunto a fungo, 
realizzata in acciaio con finitura Silber Look mediante 
trattamento anticorrosione conforme al programma di 
certificazione QM 328 (EN 13126-8) al massimo livello 
previsto (Classe 5, resistenza alla nebbia salina 480h) con 
garanzia Maico di 10 anni. Il dimensionamento degli 
accessori di movimentazione e chiusura effettuato secondo 
quanto previsto dalla RAL -

 
RG 607/3 e RAL -

 
RG 607/13 

Nr. DFB 607/3+13-
 
01/0. Cerniere di movimentazione del 

tipo regolabile sui tre assi con portata da130 kg a 250 Kg. 
Guarnizioni Tripla guarnizione ad incastro sul telaio per 
l’isolamento termoacustico, realizzata in elastomero 
termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -
40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione 
intermedia di tipo schiumato coestrusa con schiena rigida, 
cordone antistrappo e battente deformabile per attutire 
l’impatto di chiusura. Verniciatura Cicli di verniciatura 
realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti 
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R I P O R T O 1́ 478 8́32,29

all’acqua a matrice nanotecnologia, testati secondo la UNI 
EN 927-3 e la UNI EN 927-6, applicati in ambienti a 
temperatura ed umidità controllata. -

 
Monitoraggio e 

controllo dei prodotti vernicianti: 1. viscosità, con 
viscosimetro Brookfield secondo la UNI EN ISO 2555:2002 e 
tazza Ford n. 2 secondo la ASTMD 1200; 2. residuo secco 
secondo la UNI EN ISO 3251:2008; 3. colore del film 
verniciante secondo la ISO 7724-2:1984 e ISO 7724-3:1984; 
4. brillantezza superficiale (gloss) secondo la EN ISO 
2813:2001. -

 
Ciclo di Finitura: 1. applicazione in impianto a 

Flow-Coating di impregnante monocomponente uniformante 
all’acqua nello spessore di 20 -

 
80 micron di film umido, con 

funzione di protezione dagli attacchi degli agenti biotici, 
quali funghi, muffe e batteri ed essiccazione in tunnel termo 
ventilato a temperatura progressivamente crescente, con 
controllo dei parametri termoigrometrici; 2. applicazione in 
impianto a Flow-Coating di fondo intermedio trasparente 
monocomponente all’acqua, per il consolidamento del legno 
e la riduzione del sollevamento delle fibre, per contenere i 
movimenti di variazione dimensionale del legno in opera ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato e controllo dei 
parametri termoigrometrici per la stabilizzazione; 3. 
spazzolatura e levigatura del supporto; 4. applicazione in 
impianto elettrostatico di fondo tixotropico all'acqua 
monocomponente con elevato residuo secco, nello spessore di 
200-250 micron di film umido per la chiusura del poro ed 
essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo dei 
parametri termoigrometrici e stabilizzazione. 5. spazzolatura 
e levigatura del supporto; 6. applicazione in impianto 
elettrostatico di finitura tixotropica all'acqua 
monocomponente con residuo secco 200-250 micron di film 
umido ed essiccazione in tunnel termo ventilato con controllo 
dei parametri termoigrometrici e stabilizzazione. Vetrocamera 
Vetrocamera con caratteristiche termiche conformi a quanto 
disposto dal DM 26.06.2015 e successive modifiche, 
prestazioni di sicurezza dell’utente nel rispetto delle 
indicazioni riportate dalla vigente norma UNI 7697 in 
materia di sicurezza delle applicazioni vetrarie. Vetrocamera 
realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, 
unite alle lastre mediante doppia sigillatura perimetrale, 
prodotto in conformità della normativa EN 1279-5:2007 
(Marcatura CE vetrate isolanti). Vetro camera installato nella 
struttura con tassellatura perimetrale, mediante tasselli di 
supporto realizzati in materiale sintetico con durezza di 70 -
95 DIDC (Shore A, ISO 48), con siliconatura “strutturale” 
delle superfici di accoppiamento vetro/legno per garantire la 
tenuta alle infiltrazioni d’acqua. Posizione dei tasselli lungo il
perimetro in accordo alla UNI 6534:1974, per un corretto 
equilibrio dei carichi e delle tensioni. Fissaggio sul lato 
interno dell’infisso mediante profilo fermavetro riportato; 
sigillatura perimetrale esterna a norma DIN 18545 con 
prodotti siliconici monocomponenti a polimerizzazione 
neutra, esenti da solventi, resistenti agli agenti atmosferici, ai
raggi UV e all’invecchiamento. Sigillatura eseguita in 
impianto automatico per un corretto e continuo riempimento 
del giunto di connessione e per assicurare un’adeguata 
quantità di prodotto erogato. Le operazioni di vetrazione 
eseguite su apposti banchi di lavorazione, al fine di garantire 
la perfetta planarità del telaio e del vetro, per consentire una 
corretta distribuzione dei carichi e una ottimale adesione dei 
prodotti di sigillatura. Imballo e movimentazione Infisso 
completo di tutte le sue componenti, imballato con film di 
polietilene termoretraibile e con angolari di protezione, 
movimentato su carrelli muniti di ruote, ovvero con pedane di 
movimentazione da cantiere idonee al trasporto mediante 
mezzi di sollevamento quali carrelli elevatori o gru di 
sollevamento. Carrelli, progettati e realizzati con profili 
metallici zincati o verniciati, dimensionati per portate fino a 
15 q.li. Posa in opera La procedura di installazione dei 
serramenti avverrà secondo le specifiche riportate nella 
vigente norma UNI 10818 Finestre, porte e schermi -

 
Linee 
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guida generali per la posa in opera, punto 7 “Procedure per la 
posa in opera” da personale convenzionato con il produttore 
secondo le istruzioni previste dal vigente Manuale di Posa 
pubblicato sul sito www.decarlo.it 
(http://www.decarloinfissi.it/manuali/ManualePosa_DeCarlo
_2016.pdf) Caratteristiche prestazionali di prodotto Tutti i 
prodotti forniti sono corredati da dichiarazione del produttore 
conforme alle norme di prodotto (Marcatura CE dei prodotti 
da costruzione), nello specifico per ogni infisso saranno 
indicate le caratteristiche termiche, l’isolamento acustico e le 
caratteristiche di tenuta (aria, acqua e vento), variabili a 
seconda della tipologia di forma e/o apertura, della vetrazione 
e delle dimensioni. I valori dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea 
UNI EN 14351-1, con legno tenero (Pino, Abete, Larice, 
Douglas, Mogano Meranti): •

 
permeabilità all’aria classe 4 

(UNI EN 12207); •resistenza al carico del vento classe C5 
(UNI EN 12210); •

 
tenuta all’acqua classe E1200 (UNI EN 

12208); •
 
prestazione termica fino a: Uw 1,01 (con triplo 

vetro Ug 0.7, canalina termica0.04) -
 
(prestazione acustica 

serramento) 40db -
 
prezzo comprensivo di scuretto interno -

 
 

PC_01a_DIMENSIONI LxH 1050x2700
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)

PBSt 2.1.2.40

PBSt 2.1.2.40
P06.E07.01.P1.035 1,00 1,05 2,700 2,84

SOMMANO mq 2,84 2 0́62,38 5 8́57,16

311 / 111 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.
12.01.0040.0 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni
01 del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a
civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)

PBSt 2.1.2.40

PBSt 2.1.2.40
P06.E07.01.P1.035 *(lung.=1,05+2,7+2,7) 1,00 6,45 0,300 1,94

SOMMANO mq 1,94 8,97 17,40

Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).

312 / 112 Fornitura e posa di CONTROTELAIO in legno forma 
A.S.22 REGOLARE compreso materiale di posa, schiuma 

poliuretanica monocompnente 750ml, bombola da 750ml, 
nastro sigillante, rete intonacabile/autoadesivo freno vapore 
70mm rotoli da 50m, viti testa svasata 7,5x152, sigillante 
silicone ibrido RAL 9003 bianco in cartucce da 290 ml).
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

1,00
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R I P O R T O 1,00 1́ 484 7́06,85

SOMMANO cadauno 1,00 160,67 160,67

313 / 113 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
06.01.0010 interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea

malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione
del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI
Vedi voce n° 111 [mq 1.94] 1,94

SOMMANO mq 1,94 55,20 107,09

314 / 114 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE,
06.03.0070.0 PEDATE, ETC. Lastre di travertino levigate nelle facce in
03 vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole,

soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm
4.
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 3 - INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)

PBSt 2.1.2.40

PBSt 2.1.2.40
P06.E07.01.P1.035 1,00 1,05 0,400 0,42

SOMMANO mq 0,42 156,21 65,61

INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)  (Cat 7)
PULITURA  (SbCat 3)

315 / 199 DISINFEZIONE di colonie di micro organismi autotrofi e/o
055032c eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva

rimozione meccanica su opere situate sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente
interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri rerlativi al
preconsolidamento:per una applicazione finale a spruzzo senza
risciacquo (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (INTONACO - PULITURA)
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 3 - PULITURA

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR4)

9,00 1,000 9,00

SOMMANO m2 9,00 18,66 167,94

316 / 200 RIMOZIONE di depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
055034a concrezioni, fissativi mediante applicazione di compresse

imbevute di soluzione satura di sali inorganici, ammonio
carbonato o bicarbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla
successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi con
scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di
applicazione. (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (INTONACO - PULITURA)
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
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R I P O R T O 1́ 485 2́08,16

(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 0
Vedi voce n° 199 [m2 9.00] 9,00

SOMMANO m2 9,00 189,45 1́ 705,05

PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
(SbCat 4)

317 / 206 RISTABILIMENTO della coesione degli intonaci, mediante
055015a impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al

rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto,
alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del
prodotto applicato, con silicato di etile o resine acriliche in
soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di
sisgregazione per una diffuzione del fenomeno tra il 50% e il
100% in un mq, da valutare al mq (Prezzario Restauro dei
Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(INTONACO - PRECONSOLIDAMENTO/
CONSOLIDAMENTO)
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)
9,00 1,000 9,00

SOMMANO m2 9,00 84,58 761,22

PROTEZIONE  (SbCat 6)

318 / 215 TINTEGGIATURA di intonaci a calce: con tinta a calce
055043a preconfezionata per due mani di applicazione.

(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(INTONACO - PROTEZIONE)
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 0

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI ( P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI ( P06.E07.01.PR4) 9,00 1,000 9,00

SOMMANO m2 9,00 41,61 374,49

319 / 216 VELATURA superficiale ad effetto antichizzato per ogni
055044 singola mano

(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(INTONACO - PROTEZIONE)
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 7 - INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1)
SbCat 6 - PROTEZIONE
Vedi voce n° 215 [m2 9.00] 9,00

SOMMANO m2 9,00 10,85 97,65

INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)  (Cat
8)

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

320 / 311 SPIANATURA DI MALTA IN PREPARAZIONE DEL
07.01.0010 PIANO DI POSA. Spianatura di malta in preparazione del
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R I P O R T O 1́ 488 1́46,57

piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce)
dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la
livellazione della superficie. E' compresa l'esecuzione
dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai
pluviali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)

PBSt 2.1.2.40

PBSt 2.1.2.40
P06.E07.01.P1.035 - Balcone 2,00 0,30 1,000 0,60

SOMMANO mq 0,60 10,63 6,38

321 / 312 SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO. Spalmatura di
07.01.0020 primer bituminoso in ragione di grxmq 300 circa,soluzione

bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e solventi, con le
seguenti caratteristiche: - residuo secco (m/m) a 130° C (UNI
8911):50%; - tempo di essiccazione: 30-60 minuti; - viscosità
coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; -
benzene:<0,1%; - punto di infiammabilità: >+21°C;
Caratteristiche da certificare . E’ compresa la fornitura, la posa
in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita.
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)

PBSt 2.1.2.40

PBSt 2.1.2.40
P06.E07.01.P1.035 - Balcone 1,00 1,54 0,600 0,92

SOMMANO mq 0,92 1,45 1,33

322 / 313 SPALMATURA DI RESINE POLIURETANICHE PER CLS.
07.01.0390 Finitura plastica protettiva di supporti in cls a vista, elementi

prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su
supporti bituminosi, mediante l'applicazione di resine acriliche
poliviniliche da dare a rullo o pennello, in due mani, previo
fissativo bicomponente, avente caratteristiche di antimuffa,
antiefflorescenza, ritenzione del colore ed alta elasticità. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (P06.E07.01.PR4)

PBSt 2.1.2.40

PBSt 2.1.2.40
P06.E07.01.P1.035 - Balcone 1,00 1,54 0,600 0,92

SOMMANO mq 0,92 14,99 13,79

PULITURA  (SbCat 3)

323 / 303 RIMOZIONE dei depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
015059a concrezionio, fissativi alterati mediante applicazione di

compresse imbevute di soluzione satura di asli inorganici o
ammonio carbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla
successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi con
scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di
applicazione (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (TRAVERTINO - PULITURA)
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
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Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR4.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR4.)
PIANO TERZO

Marcapiano

Marcapiano 9,00 0,200 1,80

Cornice Finestra

Cornice Finestra 0,70 0,70

SOMMANO m2 2,50 227,59 568,98

324 / 304 RIMOZIONE dei depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
015059b concrezionio, fissativi alterati mediante applicazione di

compresse imbevute di soluzione satura di asli inorganici o
ammonio carbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla
successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati
mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi e
molto aderenti alle superfici per ogni ciclo di applicazione
aggiuntivo (Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI -
Edizione 2019) (TRAVERTINO - PULITURA)
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR4.)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR4.)

DEGRADO C (Si considera sul 10% della superficie)

DEGRADO C (Si considera sul 10% della superficie)
PIANO TERZO

Marcapiano

Marcapiano 0,10 9,00 0,200 0,18

Cornice Finestra

Cornice Finestra 0,10 0,70 0,07

SOMMANO m2 0,25 162,58 40,65

325 / 305 DISINFEZIONE di colonie di micro organismi autotrofi e/o
015055a eterotrofi mediante applicazione di biocida e successiva

rimozione meccanica su opere situate sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni; da valutare al mq sui mq effettivamente
interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri rerlativi al fissaggio
delle superfici circostanti in pericolo di caduta. nel casi di
pellicole, a pennello, a spruzzo, a spruzzo o con siringhe, fino
ad un massimo di due applicazioni (Prezzario Restauro dei
Beni Artistici - DEI - Edizione 2019) (TRAVERTINO -
PULITURA)
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR4)
PIANO TERZO
Marcapiano 9,00 0,200 1,80
Cornice finestra 0,70 0,70

SOMMANO m2 2,50 132,31 330,78

326 / 306 RIMOZIONE dei depositi coerenti, di notevole spessore quali
015064a croste nere o strati carbonati con mezzi meccanici manuali e/o

con strumenti di precisione; inclusi gli oneri relativi alle
eventuali protezione provvisoria di oggetti confinanti: su
superfici piane: con bisturi (Prezzario Restauro dei Beni
Artistici - DEI - Edizione 2019) (TRAVERTINO -
PULITURA)
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
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SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1/A

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR4)

DEGRADO C (Sul 100% della superficie)

DEGRADO C (Sul 100% della superficie)
PIANO TERZO
Marcapiano 9,00 0,200 1,80
Cornice finestra 0,70 0,70

SOMMANO m2 2,50 547,27 1́ 368,18

327 / 307 RIMOZIONE meccanica o chimica di stuccature eseguite
015073c durante interventi precedenti con materiale che per

composizione possono interagire con la pietra o che hanno
perduto la lor funzione conservativa o estetica, su opere situate
sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri
relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle
superfici di pietra: in cemento, in malta idraulica e/o bastarda,
in composti resinosi non solubili - di suprrficie da 5 a 20 dmq
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - PULITURA)
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1/B

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR4)

DEGRADO C

DEGRADO C 10,00
PIANO TERZO
Marcapiano
Cornice finestra

SOMMANO cadauno 10,00 57,86 578,60

STUCCATURE  (SbCat 5)

328 / 331 STUCCATURA con malta nei casi di fessurazioni,
015080c fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione

eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e granulometria,
alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità
con malta idraulica ed eventuale materiale riempimento (per
uno strato di livellamento): al metro quadro (Prezzario
Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - STUCCATURE)
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3/A

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR4)

DEGRADO C (Si considera una superficie pari al 3%)

DEGRADO C (Si considera una superficie pari al 3%)
PIANO TERZO
Marcapiano 9,00 0,200 1,80
Cornice finestra 0,70 0,70

SOMMANO m2 2,50 58,56 146,40

329 / 332 STUCCATURA con malta nei casi di fessurazioni,
015081c fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione

eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
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composizione di malte idonee per colorazione e granulometria,
alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di finitura
con malta di grassello e/o calce idraulica: al metro quadro
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - STUCCATURE)
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3/A
Vedi voce n° 331 [m2 2.50] 2,50

SOMMANO m2 2,50 93,56 233,90

330 / 333 MICROSTUCCATURA con malta nei casi di esfloiazione,
015082b microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per

impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o
dell'umidità atmosferica all'interno della pietra degradata;
operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati in ambienti
esterni dia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi
per la composizione di malte idonee per colorazione e
granilometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla
pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: su un
mq interessato dal fenomeno entro il 30%.
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - STUCCATURE)
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3/A

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR4)

DEGRADO C

DEGRADO C
PIANO TERZO
Marcapiano 9,00 0,200 1,80
Cornice finestra 0,70 0,70

Parziale m2 2,50
2,500 -2,50

Si considera una superficie pari al 30% 0,30 2,500 0,75

Parziale m2 -1,75

Sommano positivi m2 3,25
Sommano negativi m2 -2,50

SOMMANO m2 0,75 162,32 121,74

PROTEZIONE  (SbCat 6)

331 / 340 PROTEZIONE superficiale di manufatti e monumenti in pietra
015102b per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq - a

pennello su superfici mediamente lavorate
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - PROTEZIONE)
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 4

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR4)

DEGRADO C

DEGRADO C
PIANO TERZO
Marcapiano 9,00 0,200 1,80
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Cornice finestra 0,70 0,70

SOMMANO m2 2,50 50,85 127,13

332 / 341 VELATURA o reintegrazione a tono di lacune stuccate o
015100b abrasioni su policromia o doratura sufficientemente

conservate, eseguita con colori ad acquerello,; da valutare al
mq su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni: superficie interessata dal fenomeno entro il
30% del totale
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici - DEI - Edizione 2019)
(TRAVERTINO - PROTEZIONE)
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 8 - INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 4/B

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR4)

DEGRADO C (Si considera sul 15% della superficie)

DEGRADO C (Si considera sul 15% della superficie)
PIANO TERZO
Marcapiano 0,15 9,00 0,200 0,27
Cornice finestra 0,15 0,70 0,11

SOMMANO m2 0,38 414,54 157,53

LEGNO (pbstf 2.1.1.5)  (Cat 10)
PULITURA  (SbCat 3)

TRATTAMENTO del legno di supporto con sostanze biocide per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi biodeteriogeni, inclusi gli oneri relativi alla schermatura temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione biocida, o relativi alla preparazione e al confezionamento dell'involucro per il trattamento anossimo, esclusi gli oneri relativi alla velinatura della pellicola pittoroca, allo smontaggio, alla scomposizione in elementi, alla movimentazione, da valutare al mq, riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità: disinfestazione da attacchi di insetti xilofagi -
 
applicazione di biocida a pennello (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -

 
PULITURA)

333 / 247 TRATTAMENTO del legno di supporto con sostanze biocide 
095036a per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di 

microrganismi biodeteriogeni, inclusi gli oneri relativi alla 
schermatura temporanea con materiale polietilenico per 
prolungare l'azione biocida, o relativi alla preparazione e al 
confezionamento dell'involucro per il trattamento anossimo, 
esclusi gli oneri relativi alla velinatura della pellicola 
pittoroca, allo smontaggio, alla scomposizione in elementi, 
alla movimentazione, da valutare al mq, riconducendo a 
questa misura anche superfici di minore entità: 
disinfestazione da attacchi di insetti xilofagi -

 
applicazione di 

biocida a pennello (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -

 
PULITURA)

SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR4)
Zampini in legno *(par.ug.=30,00*2) 60,00 0,23 13,80
(par.ug.=9/,3) 30,00 0,16 0,840 4,03

SOMMANO m2 17,83 33,68 600,51

RIMOZIONE di sostanze sovrammesse quali depositi coerenti ed aderenti, incrostazioni, cataboliti di animali, sostanze organiche, ecc, effettuata con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento della sostanza da rimuovere; inclusi gli oneri relativi alla scelta e alla preparazione delle miscele idonee, esclusi quelli relativi alla velinatura, da valutare al mq, riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità: sostanze coerenti e aderenti parzialmente solubili in solventi, a bisturi dopo impacchi consolventi organici, soluzioni acquose, emulsioni. (Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -

 
PULITURA)

334 / 248 RIMOZIONE di sostanze sovrammesse quali depositi 
095039c coerenti ed aderenti, incrostazioni, cataboliti di animali, 

sostanze organiche, ecc, effettuata con mezzi meccanici, con 
o senza solubilizzazione o rigonfiamento della sostanza da 
rimuovere; inclusi gli oneri relativi alla scelta e alla 
preparazione delle miscele idonee, esclusi quelli relativi alla 
velinatura, da valutare al mq, riconducendo a questa misura 
anche superfici di minore entità: sostanze coerenti e aderenti 
parzialmente solubili in solventi, a bisturi dopo impacchi 
consolventi organici, soluzioni acquose, emulsioni. 
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(LEGNO -
 
PULITURA)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 492 4́42,47

SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 3 - PULITURA
INTERVENTO 1
Vedi voce n° 247 [m2 17.83] 17,83

SOMMANO m2 17,83 212,80 3 7́94,22

PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
(SbCat 4)

RISANAMENTO del legno di supporto mediante applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi, parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della superficie dipinta, lo smontaggio, la scomnposizione in elemento, il consolidamento e la movimentazione: parti mancanti.(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO)

335 / 253 RISANAMENTO del legno di supporto mediante 
095034b applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di 

fessurazioni, allontanamento delle assi, parti mancanti; 
esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della superficie 
dipinta, lo smontaggio, la scomnposizione in elemento, il 
consolidamento e la movimentazione: parti mancanti.
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(LEGNO -
PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO)
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 2

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR4)
Zampini in legno *(par.ug.=30,00*2) 60,00 0,23 0,100 1,38
(par.ug.=9/,3) 30,00 0,16 0,840 0,100 0,40

SOMMANO m2 1,78 424,20 755,08

RIEMPIMENTO delle lacune del legno di supporto al di sotto degli strati preparatori mediante applicazione a spatola di stucco(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO) -(LEGNO -

 
STUCCATURA)

336 / 254 RIEMPIMENTO delle lacune del legno di supporto al di sotto 
095065 degli strati preparatori mediante applicazione a spatola di 

stucco
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(LEGNO -
PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO) -
(LEGNO -

 
STUCCATURA)

SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 4 - PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO
INTERVENTO 2

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR4)
Zampini in legno *(par.ug.=30,00*2) 60,00 0,23 0,200 2,76
(par.ug.=9/,3) 30,00 0,16 0,840 0,200 0,81

SOMMANO dam2 3,57 179,86 642,10

STUCCATURE  (SbCat 5)

RIEMPIMENTO delle lacune del legno di supporto al di sotto degli strati preparatori mediante applicazione a spatola di stucco(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO) -(LEGNO -

 
STUCCATURA)

337 / 257 RIEMPIMENTO delle lacune del legno di supporto al di sotto 
095065 degli strati preparatori mediante applicazione a spatola di 

stucco
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(LEGNO -
PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO) -
(LEGNO -

 
STUCCATURA)

SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 5 - STUCCATURE
INTERVENTO 3

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 497 6́33,87

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs: 
P06.E07.01.PR4)
Zampini in legno *(par.ug.=30,00*2) 60,00 0,23 0,500 6,90
(par.ug.=9/,3) 30,00 0,16 0,840 0,500 2,02

SOMMANO dam2 8,92 179,86 1́ 604,35

PROTEZIONE  (SbCat 6)

RIGENERAZIONE della vernice originale opacizzata, mediante applicazione di opportuno solvente a pennello o per nebulizzazione, per il ristabilimento del corretto indice di rifrazione della superrficie, da valutare al mq, riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità: a pennello(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -
 
DEI -

 
Edizione 2019) (LEGNO -

 
PROTEZIONE) 

338 / 260 RIGENERAZIONE della vernice originale opacizzata, 
095061a mediante applicazione di opportuno solvente a pennello o per 

nebulizzazione, per il ristabilimento del corretto indice di 
rifrazione della superrficie, da valutare al mq, riconducendo a 
questa misura anche superfici di minore entità: a pennello
(Prezzario Restauro dei Beni Artistici -

 
DEI -

 
Edizione 2019) 

(LEGNO -
 
PROTEZIONE) 

SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 10 - LEGNO (pbstf 2.1.1.5)
SbCat 6 - PROTEZIONE
INTERVENTO 4

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs: 
P06.E07.01.PR4)
Zampini in legno *(par.ug.=30,00*2) 60,00 0,23 13,80
(par.ug.=9/,3) 30,00 0,16 0,840 4,03

SOMMANO m2 17,83 166,03 2 9́60,31

SISTEMA ANTIVOLATILE   (Cat 14)
NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

Fornitura e posa di linea elettrica con cavo bipolare ad alta tensione in guaina esterna PVC 5.2 mm trattata anti UV, colore grigio, materiale isolante interno in polietilene 7/0  3mm (0.5mmq), conduttore rame puro ritorto, tensione operativa max 25KV.

339 / 11 Fornitura e posa di linea elettrica con cavo bipolare ad alta 
A.S.26 tensione in guaina esterna PVC 5.2 mm trattata anti UV, 

colore grigio, materiale isolante interno in polietilene 7/0  
3mm (0.5mmq), conduttore rame puro ritorto, tensione 
operativa max 25KV.
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 14 - SISTEMA ANTIVOLATILE
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR4)
10,20 10,20

SOMMANO ml 10,20 34,23 349,15

LATTONERIE IN RAME  (Cat 16)
RIMOZIONI  (SbCat 1)

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

340 / 223 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA. 
02.04.0140 Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di 

qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono 
compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il 
calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del 
cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a 
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 16 - LATTONERIE IN RAME
SbCat 1 - RIMOZIONI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR4)
10,20 10,20

COMMITTENTE: Università degli Studi di Perugia - Ripartizione Tecnica 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,20 1́ 502 5́47,68

SOMMANO m 10,20 3,02 30,80

NUOVI INTERVENTI  (SbCat 2)

341 / 230 CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda, liscio o
08.01.0050.0 sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi:
02 l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate

a doppia fila di ribattini di rame e saldature a stagno; le
scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste
ad interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di
ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.
SpCat 4 - PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI
(PBSs:P06.E07.01.PR4)
Cat 16 - LATTONERIE IN RAME
SbCat 2 - NUOVI INTERVENTI

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: P06.E07.01.PR4)

PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI -
 
(PBSs: 

P06.E07.01.PR4)
10,20 10,20

SOMMANO m 10,20 95,90 978,18

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 503 5́56,66

T O T A L E   euro 1́ 503 5́56,66

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs:P06.E07.01.PR1) 954 7́72,93 63,500961114

 
 002 PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs:P06.E07.01.PR2) 408 7́65,29 27,186557107

 
 003 PROSPETTO VIA DEL VERZARO (PBSs:P06.E07.01.PR3) 115 1́89,34 7,661123991

 
 004 PROSPETTO PIAZZA MORLACCHI (PBSs:P06.E07.01.PR4) 24 8́29,10 1,651357788

Totale SUPER CATEGORIE euro 1́ 503 5́56,66 100,000000000

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SEMINTERRATO 39 8́95,90 2,653435089

 
 002 INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERRA 53 4́35,85 3,553963174

 
 003 INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO PRIMO 97 2́61,32 6,468749904

 
 004 INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO SECONDO 97 8́91,15 6,510639247

 
 005 INTERVENTI SUGLI INFISSI - PIANO TERZO 47 0́55,10 3,129586084

 
 006 0,00 0,000000000

 
 007 INTERVENTI SUGLI INTONACI (pbstf 2.1.1.1) 320 9́65,36 21,347074476

 
 008 INTERVENTI SUL TRAVERTINO (pbstf 2.1.1.2) 620 0́48,72 41,238799740

 
 009 PARAMENTI MURATI A FACCIA A VISTA - LATERIZIO (pbstf 2.1.1.4) 100 4́19,80 6,678817145

 
 010 LEGNO (pbstf 2.1.1.5) 76 5́58,67 5,091838042

 
 011 OPERE IN FERRO (pbstf 2.1.1.6) 5 4́72,26 0,363954359

 
 012 0,00 0,000000000

 
 013 SISTEMA ANTICADUTA - LINEA VITA IN COPERTURA 12 9́98,16 0,864494192

 
 014 SISTEMA ANTIVOLATILE 15 0́82,25 1,003104865

 
 015 0,00 0,000000000

 
 016 LATTONERIE IN RAME 16 4́72,12 1,095543682

Totale CATEGORIE euro 1́ 503 5́56,66 100,000000000

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 RIMOZIONI 7 2́46,09 0,481929959

 
 002 NUOVI INTERVENTI 373 3́82,99 24,833316890

 
 003 PULITURA 720 9́58,98 47,950236874

 
 004 PRECONSOLIDAMENTO/CONSOLIDAMENTO 149 8́51,08 9,966440506

 
 005 STUCCATURE 99 8́80,32 6,642936888

 
 006 PROTEZIONE 152 2́37,20 10,125138882

Totale SUB CATEGORIE euro 1́ 503 5́56,66 100,000000000

----------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... 380 6́29,08
OS2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed
etnoantropologico 1́ 122 9́27,58

TOTALE euro 1́ 503 5́56,66
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

Prezzario Restauro dei Beni Culturali DEI - 2023
Prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2021 - Aggiornamento infrannuale Luglio 2022
N.B. I prezzi delle tariffe del prezzario regionale OO.PP. Umbria - 2021 - Aggiornamento infrannuale Luglio 2022 sono stati moltiplicati per 1,017

 
    Perugia, 25/01/2023

Il Tecnico
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